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1.1. IZJAVA O PROJEKTANTOVOJ ODGOVORNOSTI I PRIDRŽAVANJU PROPISA 

 
 

Ovlašteni arhitekt: Tihomir Kostić, mag.ing.arch. 

Tvrtka projektanta: Ekološki centar d.o.o., Vukovar, Parobrodarska 5 

  

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA 

Od: 04. veljače, 2016. 

Klasa: UP/I-034-02/16-01/15 

Ur. broj: 505-04-16-02 

Redni broj: 4225 

Dan upisa: 03. veljače, 2016. 

  

VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt 

OZNAKA PROJEKTA: 18EC/2017 

GRAĐEVINA: UREĐENJE INTERIJERA POSLOVNOG PROSTORA 

MJESTO GRADNJE: Vukovar, J.J.Strossmayera 15 

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR 
Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
OIB: 50041264710 

 
 
 
Temeljem članka 108., stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) dajem: 
 

IZJAVU 
 
da Glavni projekt za: 
 
Uređenje interijera polovnog prostora, u Vukovaru, na k.č.br. 1731, k.o. Vukovar 
 
ispunjava propisane uvjete, a osobito da projektirana građevina ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i da je 
usklađena s odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13), referentnim prostornim planovima, te posebnim zakonima i 
propisima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vukovar, svibanj 2017. god.   
   
PROJEKTANT:  DIREKTOR: 
   

 
 
 

(potpis i pečat)  (potpis i pečat) 
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1.3. UVJETI NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG ODJELA 
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1.4. DOKAZ PRAVNOG INTERESA 
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2.1     OPIS GRAĐEVINE / ZAHVATA  

 
Na zahtjev investitora Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, pristupa se izradi Glavnog arhitektonskog projekta 
uređenja interijera poslovnog prostora u stambeno-poslovnoj zgradi u  Ulici J.Jurja Strossmayera u Vukovaru, na k.č.br. 
1731, k.o. Vukovar. 
 
Predmetna zgrada upisana je u registar kultuirnih dobara Republike Hrvatske, reg.br. 731, starija je od 15.02.1968. 
godine i prema tome zakonita. Uz navedeno, nadležni Konzervatorski odjel ne propisuje posebne uvjete za radove 
unutarnjeg uređenja, prema rješenju Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Osijeku, p.p. 713, 
31001 Osijek, Klase: 350-05/00-01/370, Urbroja: 2158-18-57-00-03. 
 
Glavni projekt uređenja interijera predmetne zgrade izrađen je u svemu u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima, vrijedećim u vrijeme izrade projekta, a projektom predviđeni zahvati ne utječu na temeljne 
zahtjeve za građevinu, te se kao takvi mogu izvoditi bez ishođenja građevinske dozvole. 
 
Temeljni zahtjevi za građevinu su: 
 
1. mehanička otpornost i stabilnost 
2. sigurnost u slučaju požara 
3. higijena, zdravlje i okoliš 
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
5. zaštita od buke  
6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 
7. održiva uporaba prirodnih izvora  
 
Smještaj građevine na građevinskoj čestici, namjena, način priključenja na prometnu površinu i komunalnu 
infrastrukturu, građevinska bruto površina, obujam zgrade, utjecaj namjene i načina uporabe te utjecaj okoliša, lokacijski 
uvjeti i temeljni zahtjevi za građevinu, ovim projektom se ne mijenjaju i ne obuhvaćaju. 
 
 
2.2     OPIS POSTOJEĆEG STANJA  

 
Predmetna zgrada i poslovni prostor obuhvaćen ovim projektom smješten je u središtu Vukovara, u ulici Josipa Jurja 

Strossmayera 15. Namjena zgrade je stambeno-poslovna. Projektom se predviđaju radovi uređenja interijera u 
poslovnom prostoru u prizemlju, u posjedu Grada Vukovara. Prva prostorija je sam ulazni (prijemni) dio, površine 38,96 
m2. U prostoriju se pristupa direktno s ulice J. J. Strossmayera. Svi unutarnji nosivi i nenosivi zidovi   obloženi su 
gipskartonskim pločama i bijele su boje. Strop je izrađen kao spušteni strop od GK ploča u bijeloj boji. Jedan dio stropa 
je niži u odnosu na ostatak i nalazi se iznad dijela prostora namjenjenog zaposlenicima. Pod je obložen parketom i, 
manjim dijelom, linoleumom i to ispred ulaznih vrata i prozora. Iz ove prostorije pristupa se uredu direktora i prostoru za 
zaposlenike u kojem se nalaze čajna kuhinja, arhiva i spremište, iz kojeg se nadalje pristupa sanitarnom prostoru. Zidovi 
prostora za zaposlenike svijetlo su zelene boje, a u dijelu kuhinje obloženi keramičkim pločicama. Pod je obložen PVC 
oblogom, a strop je izveden kao spušteni strop od GK ploča u bijeloj boji. Postojeće stanje izvedeno je prema i detaljno 
je prikazano u Glavnom projektu izrađenom od tvrtke „VUPROJEKT d.d.“, sa brojem tehničke dokumentacije 4/2000, u 
veljači 2001. godine. 
 
2.3     PROJEKTNI ZADATAK  

 
Projektnim zadatakom predviđa se renovacija čitavog interijera predmetnog poslovnog prostora, što uključuje 

renovaciju zidova, stropova i podova, zamjenu stolarije i bravarije te dobavu novog namještaja. Uz navedeno, projektom 
se predviđa formiranje sale za sastanke u okviru postojećeg prijemnog dijela, ugradnjom pregradne staklene stiojene. U 
prostoriji za zaposlenike predviđa se podjela prostora na kuhinju, arhivu i ostavu.  
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2.4     OPIS PROJEKTIRANOG RJEŠENJA (KONCEPT)  

 
Projektno rješenje za zadatak ima ostvariti otvoreniji, prepoznatljiv i funkcionalni prostor te omogućiti odvojeni prostor 

za sastanke uz prijemni dio, koji treba biti nositelj prostornog identitetaTurističke zajednice grada Vukovara. U interijeru 
prijemnog dijela dominira lagana, valovita struktura prijemnog pulta, dok trasnslucentna staklena stijenke razdvaja prostor 
po svojoj namjeni: prijemni dio i prostor za sastanke, istovremeno omogućujući njihovo spajanje otvaranjem. Uz prijemni 
pult, prostorom dominira karakteristična panorama grada Vukovara i to u različitoj formi, materijalu i obliku, kao sastavni 
dio koncepta. 

U prostoru za zaposlenike predviđa se pregradnja čime se ostvaruju odvojeni prostori čajne kuhinje, garderobe, arhiva, 
spremišta i sanitarija, a što je predviđeno za fazu 2 radova uređenja interijera predmetne zgrade, kao i dobava namještaja 
sale za sastanke. 
 
2.5     NOVOPROJEKTIRANO STANJE  

 
 Novi prijemni dio, pregrađivanjem prostora za sastanke staklenom stijenom, smanjuje se u površini u odnosu na 

prvobitno stanje. U ulaznom dijelu nalazi se prijemni pult sa dva radna mjesta, izrađen od corian-a visokog sjaja, u vidu 
tanke, valovite trake, širine cca 80 cm, u royal plavoj RAL boji, u skladu sa logom Turističke zajednice grada Vukovara. 
Navedeni pult pult je nositelj identiteta i dominanta u prostoru. Osim što funkcijski razdvaja prostor za posjetitelje od 
prostora za zaposlenike, svojom bojom i valovitim izrazom pult simbolizira i Dunav, koji je neodvojiv od samoga grada i 
njegove turističke ponude. Na stražnjem zidu zadržana je postojeća polica i formirana nova sa druge strane vrata, koja 
dimenzijski odgovara postojećoj.  

Novoformirani prostor za sastanke od ulaznog dijela odvojen je staklenom stijenkom sa pjeskarenim uzorkom 
panorame grada Vukovara, prema ovom projektu. U prostoriji za sastanke smješteni su konferencijski stol sa stolicama, 
komoda za registratore i dizajnerska polica. Iz ove prostorije pristupa se uredu direktora. Postojeća polica ugrađena u 
zid je uklonjena, a na njezinom mjestu pregradni zid se demontira i na toj poziciji postavlja fiksni, pjeskareni prozor, 
između sale i ureda direktora. 

Silueta panorame grada Vukovara dominira prostorom i značajan je dio prostornog identiteta predmetnog poslovnog 
prostora. Duž bočnog zida u prijemnom dijelu postavljene su fotografije panorame Vukovara, tako da tvore neprekinuti 
niz,.na pregradnoj staklenoj stijeni pjeskarena je silueta grada Vukovara, dok se u sali za sastanke nalazi dizajnerska 
polica također u formi karakteristične siluete grada Vukovara.  

Zidovi i strop su zadržani u bijeloj boji s ciljem da dodatno istaknu osnovnu ideju. U prijemnom dijelu i prostoru za 
satanke, novi PVC pod u svijetlo sivoj RAL nijansi postavlja se preko postojećeg. Projektom se predviđa djelomična 
demontaža postojećeg i izvedba novog spuštenog stropa u istoj razini, kako je predviđeno ovim Glavnim projektom.  

U fazi 2 ovog Projekta predviđa se izvedba pregradnih GK zidova i funkcionalno odjeljivanje prostora čajne kuhinje, 
garderobe, arhiva, spremišta i sanitarija sa svim pripadajućim potrebnim radovima. Zidovi i strop su obrađeni u bijelom 
tonu, a pod je zadržan postojeći. Svi tonovi opreme interijera prema prostornim prikazima danim u grafičkom dijelu ovog 
Glavnog projekta. 

 
2.5.1. FAZE RADOVA 
 
FAZA 1 
 
Obuhvaća radove u prijemnom dijelu interijera. Radovi obuhvaćaju postavu nove podne obloge, radove na 

zidovima i stropu, montažu novog prijemnog pulta i pregradne staklene stijene, unutarnje bravarije, namještaja za 
prijemni dio, inastalacije centralnog plinskog sustava grijanja u prostore prijemnog dijela i ureda direktora te pripadajuće 
radove. 

 
FAZA 2 
 
Odnosi se na radove u prostoru postojeće čajne kuhinje, ostave i wc-a, kojima je obuhvaćena izrada pregradnih 

zidova, probijanje novih vrata, keramičarske radove i pripadajuće radove. Uz navedeno, Faza 2 predviđa dobavu 
namještaja sale za sastanke. 
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2.6     ISKAZ POVRŠINA   

  
 
2.7     INSTALACIJE GRIJANJA I SLABE STRUJE  

 
  Projekt predviđa ugradnju centralnog plinskog sustava grijanja, kao proširenje na postojeći priključak, a sve 
instalacije grijanja mora izvesti za to ovlašteni izvođač, a u svemu prema projektu plinskih instalacija, kojeg propisuje 
ovaj dio projekta,  te konzultacijama i uputama Projektanta ili Nadzornog inženjera. 
 Instalacijama slabe struje novoprojektiranog stanja ne utječe se na povećanje potrebne energije, a sve 
elektroinstalacije, kao što je ugradnja rasvjetnih tijela, izvode se prema ovom Glavnom projektu i po potrebi, prema 
konzultacijama i uputama nadzornog inženjera ili projektanta.  
 
2.8     UVJETI I ZAHTJEVI PRI IZVOĐENJU RADOVA  

 

 Ovim projektom su određeni uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koji pri izvođenju radova 
moraju biti ispunjeni za projektirani dio građevine (ugradnja i međusobno povezivanje građevnih i drugih proizvoda), a koji su 
bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu. Izvođač se treba 
pridržavati svih uputa određenih ovim projektom te propisa koji se odnose na svaki ugrađeni proizvod. 
 Ukoliko ovim projektom nisu predviđeni uvjeti za određene proizvode koji se ugrađuju u građevinu potrebno je prije 
ugradnje tog proizvoda pribaviti suglasnost projektanta ili nadzornog inženjera te sve potrebne dokaze kvalitete i ispravnosti 
proizvoda ili materijala. 
  
  

OPIS netto površina k pk(m
2
)

1. PRIJEM (INFO PULT) 20,56 1,00 20,56

2. SALA ZA SASTANKE 18,34 1,00 18,34

3. URED 17,38 1,00 17,38

4. HODNIK 2,82 1,00 2,82

5. KUHINJA 3,21 1,00 3,21

6. ARHIVA 2,05 1,00 2,05

7. SPREMIŠTE 5,42 1,00 5,42

8. WC 1,91 1,00 1,91

UKUPNO TURISTIČKI URED: 71,69 71,69

KORISNA (neto) POVRŠINA

PRIZEMLJE

TURISTIČKI URED
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2.9    PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE  

 
 Tijekom uporabe zgrade potrebno je provoditi njeno održavanje kako bi zgrada tijekom cijelog uporabnog vijeka zadovoljila 
sve svoje funkcije. Održavanje obuhvaća slijedeće mjere: čišćenje, servisiranje, bojanje, popravke, zamjenu dijelova građevine, 
itd. 
 Obično održavanje općenito uključuje preglede i obavlja se u vrijeme kad trošak intervencije koju treba provesti nije u 
nesrazmjeru s vrijednošću dijela promatrane zgrade uzevši u obzir i naknadne troškove. 
 Uz planirano preventivno održavanje zgrade, što znači da se radovi održavanja ili zamjene provode u planiranim 
razdobljima neovisno o stanju elementa u zgradi, predviđa se slijedeći vijek uporabe: 50 godina. 

Građevina je projektirana tako da tijekom njezina korištenja različita djelovanja ne prouzroče nedopuštene 
deformacije, te oštećenja građevinskog dijela ili opreme. 

Kvalitetna izvedba završnih građevinskih i obrtničkih radova (hidroizolacije, termoizolacije, podne i zidne obloge i dr.), 
te instalaterskih radova, uvjet su za pravilno funkcioniranje građevine, a ujedno se olakšavaju postupci održavanja. 

Na građevini je potrebno redovito, jednom godišnje (po mogućnosti prije kišnog razdoblja) provoditi pregled krova 
(pokrova) i otklanjati onečišćenja u odvodima oborinske vode. Pregledati sve spojne elemente i limarske završetke. 

 
 
 
 
 
 
 

Vukovar, svibanj 2017.   
   
  PROJEKTANT: 
   

 
 
 

  (potpis i pečat) 
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a) ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 

 
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora 

odgovarati svim postojećim i vrijedećim propisima i standardima. Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po 
količinama materijala označenim u prosječnim normama. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih 
pranjem ukloniti. Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti 
dobro gašeno i odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu 
ostale grudice neugašenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postojećim važećim standardima, kao i svi drugi potrebnio 
materijali i radovi. 

 
- Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka  
  (EN 998-1:2010) HRN EN 998-1:2010 

- Metode ispitivanja mortova za ziđe -- 12. dio: Određivanje čvrstoće prionljivosti    
očvrslih vanjskih i unutarnjih žbuka na podloge (EN 1015-12:2000) 

HRN EN 1015-12:2000 

-Metode ispitivanja mortova za ziđe -- 19. dio: Određivanje paropropusnosti  
  očvrslih vanjskih i unutarnjih žbuka (EN 1015-19:1998/A1:2004) 

HRN EN 1015-
19:2000/A1:2005 

-Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih žbuka -- 1. dio: Vanjske   
 žbuke (EN 13914-1:2005) 

HRN EN 13914-1:2005 

-Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih žbuka -- 2. dio: 
 Razmatranje projektiranja i bitnih načela za unutarnje žbuke (EN 13914-2:2005) 

HRN EN 13914-2:2005 

- Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih polimernih žbuka    
  (CEN/TR 15123:2005) 

HRN CEN/TR 
15123:2005 

- Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih žbuka na osnovi gipsa   
 (CEN/TR 15124:2005) 

HRN CEN/TR 
15124:2005 

-Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih cementnih i/ili vapnenih   
 žbuka (CEN/TR 15124:2005) 

HRN CEN/TR 
15125:2005 

 
 
 

b) STOLARSKI RADOVI 
 

Prilikom izvedbe stolarskih radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i važećih propisa. 
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim i vrijedećim propisima, standardima i normama, što izvođač mora 
dokazati valjanim dokazima kvalitete i atestima. 
 
 

c) BRAVARSKI RADOVI 
 
Sav materijal mora biti kvalitetan i imati potrebne ateste proizvođača, te odgovarati opisu stavkama iz projektantskog 
troškovnika. Odstupanja od projektne dokumentacije i kvalitete nosivih čeličnih elemenata nisu dopuštena bez odobrenja 
projektanta. 
Čelična konstrukcija mora biti antikorozivno zaštićena. 

 
Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu; Tehnički uvjeti za izvođenje bravarskih radova, 
čeličnih i aluminijskih konstrukcija, Tehnički uvjeti za izvođenje radova antikorozivne zaštite i standarda: 
HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402, HRN. C. K6.020, 
HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN. C. C3.020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C. C3.020, HRN. C. B4.011-017, 
HRN. C. B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. H. C1.023, HRN. H. C1.034. 
imati ateste od za to ovlaštenih instituta i poduzeća. 
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    d) PODOPOLAGAČKI RADOVI 
 

Kod izvedbe podopolagačkih radova u svemu se treba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova kao i vrijedećih pravilnika 
o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, pravilniku o tehničkim mjerama za zaštitu 
od statičkog elektriciteta i zakona o zaštiti od požara (NN 92/10).  
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti suha, očišćena i odmašćena. 
Pri izradi estriha i polaganju podova sa ugrađenim sustavom podnog grijanja, svi radovi i uporabljeni materijali moraju biti prema 
uputama proizvođača, čiji proizvod mora imati valjane dokaze o kvaliteti, te u svemu mora odgovarati propisima, standardima i 
tehničkim uvijetima vrijedećim u vremenu izvedbe.  
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše 
izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca. 
 Izvođač je dužan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 3 komada.  
 

- Materijali za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) – Definicije  
  (EN 13318:2000) 

HRN EN 13318:2001 

- Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in situ podove (estrihe) 
na osnovi kalcijevog sulfata – 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13454-1:2004) HRN EN 13454-1:2006 

- Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) – Materijal za in situ 
  podove (estrihe) – svojstva i zahtjevi (EN 13813:2002) 

HRN EN 13813:2003 

- Ispitne metode za in situ podove (estrihe) – 1. dio: Uzorkovanje, izrada i njegovanje 
  uzoraka za ispitivanje (EN13892-1:2002) 

HRN EN 13892-1:2002 

- Ispitne metode za in situ podove (estrihe) – 2. dio: Određivanje čvrstoće pri savijanju 
  i tlačne čvrstoće (EN13892-2:2002) 

HRN EN 13892-1:2003 

- Ispitne metode za in situ podove (estrihe) – 3. dio: Određivanje otpornosti na habanje 
  - Böhme (EN13892-3:2014) 

HRN EN 13892-3:2015 

- Ispitne metode za in situ podove (estrihe) – 4. dio: Određivanje otpornostiu na habanje 
  - BCA ispitivanje (EN13892-4:2002) 

HRN EN 13892-4:2003 

- Ispitne metode za in situ podove (estrihe) – 5. dio: Određivanje otpornosti na habanje 
  Habajućeg sloja za materijale za in situ podove (estrihe) (EN 13892-5:2003) 

HRN EN 13892-5:2003 

- Ispitne metode za in situ podove (estrihe) – 6. dio: Određivanje površinske tvrdoće 
  (EN 13892-6:2002) HRN EN 13892-6:2003 

- Ispitne metode za in situ podove (estrihe) – 7. dio: Određivanje otpornosti na habanje 
  od kotrljajućeg kotača za materijale za in situ podove (estrihe) s podnim oblogama 
  (EN 13892-7:2003) 

HRN EN 13892-7:2003 

- Ispitne metode za in situ podove (estrihe) – 8. dio:Određivanje čvrstoće  
  prionjivosti(EN 13892-8:2002) 

HRN EN 13892-8:2003 

  
  

 
e) LIČILAČKI RADOVI 

 
Prilikom izvedbe ličilačkih radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa važećih propisa.  
Svi ličilački radovi i materijali moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima:  
Boje i lakovi -- Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i stropove, razrjedivi vodom – Razredba (EN 
13300:2001) prema HRN EN 13300:2002 
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f) GIPSARSKI RADOVI 
 
Prilikom izvedbe gipsarskih radova izvođač radova mora se pridržavati svih važećih propisa, a u skladu s postojećim 
standardima. 
Upotrebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i standardima. 
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih instituta i poduzeća. 
 

- Gipsane ploče u zgradarstvu -- Primjena (DIN 18181:2008) HRN DIN 18181:2010 
- Pregradni zidovi i zidne obloge iz gipsanih ploča s metalnim podkonstrukcijama 
  -- 1. dio: Obloga iz gipsanih ploča (DIN 18183-1:2009) 

HRN DIN 18183-1:2010 

- Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja  
  -- 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog voala  
  (EN 15283-1:2008 + A1:2009) 

HRN EN 15283-1:2010 

- Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 
2. dio: Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008) 

HRN EN 15283-2:2010 

- Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 520:2004+A1:2009) HRN EN 520:2010 
-Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja  
 (EN 14246:2006/AC:2007) 

HRN EN 14246:2006 
Ispr. 1:2008 

-Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča -- Definicije, zahtjevi 
 i metode ispitivanja (EN 13963:2014) 

HRN EN 13963:2014 
 

- Dodatno obrađene gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja 
 (EN 14190:2014) 

HRN EN 14190:2015 
 

- Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, 
  zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14195:3014) 

HRN EN 14195:2015 
 

- Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode  
  (EN 14209:2005) 

HRN EN 14209:2008 
 

- Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije,  
 zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14353:2007+A1:2010) 

HRN EN 14353:2010 
 

- Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode 
  Ispitivanja (EN14566:2008 + A1:2009) 

HRN EN 14566:2010 

- Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi  
  -- 2. dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009) 

HRN EN 15254-2:2009 

- Akustika -- Pravila za ispitivanje sustava suhomontažnih pregrada od gipsanih 
  ploča s čeličnom potkonstrukcijom – prigušenje zračnog zvuka (EN 16703:2015) HRN EN 16703:2015 

 
 

g) OSTALI RADOVI 
 
Svi materijali koji će se eventualno upotrijebiti u izvedbi građevine, a utječu na bitna svojstva za građevinu moraju imati valjane 
ateste proizvođača. 
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h) ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
 
Građevina se može koristiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. 
Vlasnik građevine dužan je održavati građevinu tako da se u predviđenom vremenu njezina trajanja očuvaju zahtjevi bitni za 
građevinu. 
Tijekom uporabe zgrade potrebno je provoditi njeno održavanje kako bi zgrada tijekom cijelog uporabnog vijeka zadovoljila sve 
svoje funkcije. Održavanje obuhvaća slijedeće mjere: čišćenje, servisiranje, bojanje, popravke, zamjenu dijelova građevine, itd. 
Obično održavanje općenito uključuje preglede i obavlja se u vrijeme kad trošak intervencije koju treba provesti nije u 
nesrazmjeru s vrijednošću dijela promatrane zgrade uzevši u obzir i naknadne troškove. 
Kvalitetna izvedba završnih građevinskih i obrtničkih radova (hidroizolacije, termoizolacije, podne i zidne obloge i dr.), te 
instalaterskih radova, uvjet su za pravilno funkcioniranje građevine, a ujedno se olakšavaju postupci održavanja. 
Na građevini je potrebno redovito obavljati pregled svih instalacija. 
 
 
 
 

Vukovar, svibanj 2017.   
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4 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
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4.1    POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE  

 
Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevine samo građevne proizvode za koje je dokazana 

njihova uporabljivost prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), te izvoditi radove u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13).  
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno 

je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz svaku stavku, kao i držati se 
troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova 
ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena 
u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret 
izvođača radova. 
 
 
4.2    POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM  

 
Za potrebe organizacije gradilišta-deponiranje građevnog materijala, kao i otpadnog materijala, koristiti će se vlastita 

čestica - manipulativni prostor - dvorište i neposredni prilazi čestici. Sav otpadni materijal potrebno je odmah odvoziti na 
deponiju. Otpadni materijal se ne smije odlagati na javne niti bilo koje druge površine. 
Nakon izvedenih svih građevinskih, instalaterskih i ostalih radova, potrebno je sav otpadni materijal koji se može upotrijebiti 
kao sekundarna sirovina, sakupiti i pohraniti na građevinsku deponiju. Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini 
čestice potrebno je nakon završetka izgradnje, odvesti na deponiju. 
 
Posebno treba obratiti pažnju na: 

1. Građenje 
 

- Sav višak otpadnog materijala u tekućem stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen) prilikom izvođenja radova 
ne istresati na gradilištu, već otpremati odmah na za to predviđenu deponiju. 

- Sav višak otpadnog materijala u krutom stanju, kao produkt rušenja ili kao produkt izvođenja radova, ne gomilati na 
gradilištu, već pravovremeno otpremati na za to predviđeno odlagakište. 

- Privremene objekte na gradilištu (barake za djelatnike, spremišta alata i opreme, skladišta materijala) smjestiti prema 
važećim propisima. 

- Na gradilištu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispuštaju gorivo, mazivo, ulje i materijal koji 
transportiraju. 

 
2. Završetak radova 

 
- Sav preostali višak otpadnog materijala otpremiti na odgovarajuće odlagalište. 
- Sav preostali višak materijala otpremiti s gradilišta. 
- Privremene objekte na gradilištu demontirati ili srušiti, a sve montažne dijelove i sav otpadni materijal kao rezultat 

demontaže ili rušenja otpremiti s gradilišta. 
- Svu opremu i strojeve otpremiti s gradilišta. 
- Zemljište na području gradilište, travnate površine i raslinje, kao i prilaze gradilištu dovesti u stanje prije početka 

radova, osim na površinama za koje je projektom predviđeno preuređenje. (oblaganje, popločanje, ...). 
 

Izvođenjem radova neće doći do ugrožavanja ljudi niti okoliša, odnosno, neće nastajati opasan otpad za koji bi bilo 
potrebno predvidjeti posebne mjere zbrinjavanja. 
Građevinu i okoliš potrebno je održavati čistim i urednim u daljnjoj uporabi. 
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4.3    POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM  

 
Mjere za sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš primijenjene su u Prostornom planu sukladno odredbama 

Zakona o zaštiti okoliša i posebnih propisa. Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu, te uređenjem i održavanjem 
kolnih, pješačkih i zelenih površina osiguravaju se normalni sanitarno – higijenski uvjeti. Nepovoljni utjecaj na okoliš treba 
spriječiti ispunjavanjem bitnih zahtjeva za građevinu tijekom projektiranja i izvođenja. Postupanje s komunalnim otpadom 
rješava se prema Odluci o komunalnom redu općine nadležne za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. 
 
 
 
 

Vukovar, svibanj 2017.   
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FAZE RADOVA
DAMIR MOSKALJ, mag.ing.arch., UROŠ BRODALIĆ, dipl.ing.arch.
TIHOMIR KOSTIĆ, mag.ing.arch.
TIHOMIR KOSTIĆ, mag.ing.arch.
GLAVNI PROJEKT

Vukovar, J.J.Strossmayera 15, k.č. 1731, k.o. Vukovar

UREĐENJE INTERIJERA POSLOVNOG PROSTORA

GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar

Faza 1 - Obuhvaća radove u prijemnom dijelu interijera. Radovi obuhvaćaju postavu nove podne obloge,

radove na zidovima i stropu, montažu novog prijemnog pulta i pregradne staklene stijene, unutarnje bravarije,

namještaja za prijemni dio, inastalacije centralnog plinskog sustava grijanja u prostore prijemnog dijela i ureda

direktora te pripadajuće radove.

Faza 2 - Odnosi se na radove u prostoru postojeće čajne kuhinje, ostave i wc-a, kojima je

obuhvaćena izrada pregradnih zidova, probijanje novih vrata, keramičarske radove i pripadajuće radove.

Uz navedeno, Faza 2 predviđa dobavu namještaja sale za sastanke.
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PRIKAZ INTERVENCIJE
DAMIR MOSKALJ, mag.ing.arch., UROŠ BRODALIĆ, dipl.ing.arch.
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