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1.1. P1 POD NA TLU PRIZEMNIH ETAZA
- zavréna podna obloga
- cemetni estrih armiran 5¢cm
- PE folija
- EPS, tvrdi 6cm
- EPS, elastificirani 2x,1,0cm 2¢cm
- bitumenska horizonatina traka 2x
- AB plo¢a 10 cm
- nasip $ljunka 15cm
- zemljani naboj
1.2. P2 POD NATLU PODRUMA
- zavréna podna obloga
- cemetni estrih armiran 5cm
- PE folija
- EPS, tvrdi 6 cm
- EPS, elastificirani 2x,1,0cm 2¢cm
- AB plo¢a 30 cm
- mrSavi beton 5cm
- bitumenska horizonatina traka 2x
- betonska podloga 8cm
- nasip $ljunka 15¢cm
1.3. MK1 MEDUKATNA KONSTRUKCIJA
- zavréna podna obloga
- cemetni estrih armiran 5¢cm
- PE folija
- EPS, tvrdi 3cm
- EPS, elastificirani 2x,1,0cm 2¢cm
- AB ploca 16 cm
- kamena vuna 8cm
- zatvoreni sloj zraka 18 cm
- gipis — kartonske ploce 1cm
14. K1 KOSI DVOPLASNI KROV

- pokrov od trske

- letve i poduzne letve 8cm
- bitumenska krovna ljepenka

- dad¢ana oplata 2¢m
- ventilirani meduprostor 5cm
- PES filc

- kamena vuna 14 cm
- PE folija

- gipis — kartonske plo¢e 2xW 2¢cm
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1.5. K2 KOSI DOVOPLASNI KROV
- pokrov od trske
- letve i poduzne letve 8cm
- bitumenska krovna ljepenka
- dad¢ana oplata 2¢m
- ventilirani tavanski prostor
1.6. K3 RAVNI  NEPROHODNI  KROV  IZNAD
PRIZEMLJA
- prosijani Sljunak jednolike granulacije 6cm
- PES filc
- ekstrudirani polistiren 10 cm
- bitumenska hdiroizolacijska traka, 2x
- beton za pad (min 2,0%) 4 10 cm 4 cm
- AB plo¢a 16 cm
- sloj zraka povezan sa unutarnjim
prostorom
- spusteni strop 2cm
17. S1 STROP IZMEBU PRIZEMLJA | TAVANA
- zavr$na podna obloga
- medijapan ploce 2cm
- kamena vuna (DP3) 3cm
- medijapan ploée 2cm
- zatvoreni sloj zraka izmedu drvenih
greda 23cm
- mineralna vuna 3cm
- gips-kartonske ploce 2x 2¢m
1.8. S1-1 STROP  TAUNA  IZNAD  OTVORENOG
PROSTORA
- medijapan plo¢e 2¢cm
- kamena vuna (DP3) 3cm
- medijapan ploée 2cm
- zatvoreni sloj zraka izmedu drvenih
greda 12 cm
- PE folija
- mineralna vuna 14 cm
- gips-kartonske ploce 2x 2¢m
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

S2

- pokrov od trske

- letve i poduzne letve

- bitumenska krovna ljepenka
- dad¢ana oplata

- zraéni prostor tavana

- poliuretnski prezmaz

- armirano cem. estirh

- PES filc

- EPS, tvrdi

- elastificirani ekspand.pol. 2x1 ¢cm
- PE folija

- AB ploca

- produzna zbuka

S3

- poliuretnski prezmaz

- armirano cem. Estirh

- PE folija

- elastificirani ekspand.pol. 2x1 cm

- AB ploca

- sloja zraka povezan sa unutarnjim
prostorom

- spusteni strop

21

- produzna zbuka

- blok opeka

- ekspandirani polistiren, proCeljni tip
- polmer-cementni mort

- plemenita proCeljina zbuka

z2

- produzna zbuka

- A-B elementi

- ekspandirani polistiren, proCeljni tip
- polmer-cementni mort

- plemenita pro€eljna Zbuka

Z3

- dad¢ana oplata

- PE folija

- kamena vuna, u dva sloja, vnjaska
plo¢a hidrofobirana

- dad¢ana oplata

STROP IZMEBU PRIZEMLJA | TAVANA
8cm

2cm

4cm

8cm
2¢cm

16 cm
1cm

STROP IZMEPU PRIZEMLJA | TAVANA
4cm

2cm
16 cm

2¢cm

VANJSKI ZIDOVI GRADEVINE
2¢cm

25¢cm

10 cm

VANJSKI ZIDOVI GRADEVINE
2cm

25¢cm

10 cm

2cm
VANJSKI ZIDOVI GRADEVINE

2¢cm

22 cm
2¢cm
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Z3-1

- dad¢ana oplata
- drveni stup

- dad¢ana oplata

Z3-2

- dad¢ana oplata

- PE folija

- kamena vuna, u dva sloja, vanjska
plo¢a hidrofobirana

- dobro ventiliran zraéni sloj

- dad¢ana oplata

Z3 inatica

- gips-kartosnke ploce 2x

- PE folija

- kamena vunaudva sloja,
plo¢a hidrofobirana

- dad¢ana oplata

vanjska

Z4

- produzna zbuka

-A-B zid

-bitumenska hidroizolacija
- ekstrudirani polistiren

- GepiCasta zastitna traka

Z5

- PE foija

- kamena vuna
-A-Bzd

- rijetki cem. mort
- produzna zbuka
- kamena obloka

RZ1

- gips-kartosnke ploCe, 2x
- mekana kamena vuna

- sloj zraka umirovanju

- gips — kartosnke ploCe,2x

VANJSKI ZIDOVI GRADEVINE
2cm

22 cm

2cm

VANJSKI ZIDOVI GRADEVINE
2¢cm

22 cm
8cm
2¢cm

VANJSKI ZIDOVI GRADEVINE
2cm

22 cm

2¢cm

UKOPANI ZIDOVI
1cm
25¢cm

8cm

DIO PODRUSKOG A-B ZIDA IZNAD ZEMLJE

8cm
25¢cm

4cm
3cm

RAZDJELNI
PROSTORIJA
2cm

3cm

2cm

2cm

ZIDOVI  IZMEBU

POMOCNIH
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1.20. RZ2 ZID IZMEDBU DVA APRTMANA
- gips-kartosnke ploCe, 2x 2¢cm
- PE folija
- kamena vuna 6m
- sloj zraka umirovanju 6m
- gips — kartosnke ploce,2x 2¢m
1.21 RZ3 RAZDJELNI  ZIDOVI IZMEBU HODNIKA |
OFFICE-a
- produzna zbuka 2cm
- blok opeka 19 cm
- produzna zbuka 2cm
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POPIS MAPA
1. MAPA A21
2. MAPA G21
3. MAPA F21
4. MAPA R21
5. MAPA K21
6. MAPA E21
7. MAPA S21/1
8. MAPA S21/2

9. MAPA V21

10. MAPA D21

1. MAPA P21

12. MAPA 221

ARHITEKTONSKI PROJEKT

ARHITEKTONSKO GRADEVINSKI PROJEKT-
GRADEVINSKA FIZIKA

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

ELABORAT ZASTITE NA RADU

PROJEKT KONSTRUKCIJE

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
JAKA STRUJA, SLABA STRUJA, GROMOBRAN
SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
GRIJANJE, HLADENJE. VENTILACIJA

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
INSTALACIJA ZEMNOG PLINA

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

PROJEKT DIZALA

PROMETNICE | PARKIRALISTA

PROJEKT KRAJOBRAZA
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SADZAJ MAPE A21

0 POPIS MAPA

0.1. SADRZAJ

1. OPCI PRILOZI

1.1. Registracija poduzeéa

1.2. Isprava da Glavni projekt sadrzi tehnic¢ka rjeSenja za primjenu svih
pravila zastite od pozara

1.3. Lokacijska dozvola sa svim suglasnostima

2. TEKSTOVI

2.1. Prikaz primijenjenih propisa

2.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.3. Procjena troskova gradnje

2.4. Tehnicki opis

2.41.

2.4.2,

2.4.3.

2.44.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

Uvod

Dokumenti prostornog uredenja

Lokacija

Postojece stanje

Namjena gradevine, funkcionalna dispozicija, tehnologija
Konstrukcija

Oblikovanje, materijali
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2.4.8. Opremljenost instalacijama

2.4.9. Odvoz otpadnih tvari i zastita okoline

2.4.10. Prometnice, parkiralista, pjeSacke staze

24.11. Mjere zastite

3. MJERE | TEHNICKA RJESENJA OSIGURANJA PRISTUPACNOSTI
GRADEVINE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

4, POVRSINE | VOLUMEN GRABPEVINE

5. GRAFICKI PRILOZI

6.1. lzvod iz katastra 1:1000 A21-ASITO
6.2. Situacija na izvodu iz katastra 1:1000 A21-ASIT1
6.3. Situacija parcele na geodetskoj

podlozi 1:250 A21-ASIT2
ETAPA I
6.5. Tlocrt podruma i temelja 1:100 A21-1-ATLA1
6.6. Tlocrt prizemlja 1:100 A21-1-ATL2
6.7. Tlocrt potkrovlja 1:100 A21-1-ATL3
6.8. Tlocrt krova 1:100 A20-1-ATL10
6.9. Presjek 1:100 A21-1-APR1
6.9. Presjek 1:100 A21-1-APR1
6.9. Presjek 1:100 A21-1-APR1
6.9. Presjek 1:100 A21-1-APR1
6.9. Presjek 1:100 A21-1-APR1
6.15. Juzno procelje 1:100 A21-I-APRO1
6.16. Isto€no procelje 1:100 A21-1-APRO2

6.17. Sjeverno procelje 1:100 A21-1-APRO3




APZ - INZENJERING d.d.
Zagreb, Grahorova 15

Investitor: GRAD VUKOVAR

Vukovar, dr. Franje Tudmana 1
Gradevina: EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI

05/07

Faza: IZVEDBENI PROJEKT T.D. 40/2006 List 9
6.18. Zapadno procelje 1:100 A21-1-APRO4
ETAPAII
6.4. Tlocrt temelja 1:100 A21-lI-ATLA1
6.6. Tlocrt prizemlja 1:100 A21-11-ATL3
6.8. Tlocrt krova 1:100 A20-1I-ATL10
6.9. Presjek 1:100 A21-lI-APR1
6.15. Juzno i isto€no procelje 1:100 A21-11-APRO1
6.17. Sjeverno i zapadno procelje 1:100 A21-1I-APRO2
ETAPAIII
6.4. Tlocrt temelja 1:100 A21-11I-ATL1
6.6. Tlocrt prizemlja 1:100 A21-llII-ATL3
6.8. Tlocrt krova 1:100 A20-llI-ATL10
6.9. Presjek 1:100 A21-11I-APR1
6.15. Procelje 1:100 A21-11I-APRO1
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PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREDENJA

2.4,

2.2,

2.3.

6.4.

6.4.

Tehnicki opis
Program kontrole i osiguranja kvalitete

Procjena troSkova gradnje

GRAFICKI PRILOZI

Tlocrt

Tlocrt




