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List 1 

 

 

 

1.1.  P1 POD NA TLU PRIZEMNIH ETAŽA  
 - završna podna obloga  
 - cemetni estrih armiran  5 cm 
 - PE folija   
 - EPS, tvrdi 6 cm 
 - EPS, elastificirani 2x,1,0cm 2 cm 
 - bitumenska horizonatlna traka 2x  
 - AB ploča 10 cm 
 - nasip šljunka  15 cm 
 - zemljani naboj  
 
   
1.2.  P2 POD NA TLU PODRUMA 
 - završna podna obloga  
 - cemetni estrih armiran  5 cm 
 - PE folija   
 - EPS, tvrdi 6 cm 
 - EPS, elastificirani 2x,1,0cm 2 cm 
 - AB ploča 30 cm 
 - mršavi beton 5 cm 
 - bitumenska horizonatlna traka 2x  
 - betonska podloga 8 cm 
 - nasip šljunka  15 cm 
 

1.3.  MK1 MEðUKATNA  KONSTRUKCIJA 
 - završna podna obloga  
 - cemetni estrih armiran  5 cm 
 - PE folija   
 - EPS, tvrdi 3 cm 
 - EPS, elastificirani 2x,1,0cm 2 cm 
 - AB ploča 16 cm 
 - kamena vuna 8 cm 
 - zatvoreni sloj zraka  18 cm 
 - gipis – kartonske ploče   1 cm 
 

 

1.4.  K1 KOSI DVOPLAŠNI KROV 
 - pokrov od trske  
 - letve i podužne letve   8 cm 
 - bitumenska krovna ljepenka   
 - daščana oplata 2 cm 
 - ventilirani meñuprostor 5 cm 
 - PES filc  
 - kamena vuna 14 cm 
 - PE folija   
 - gipis – kartonske ploče  2xW 2 cm 
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1.5.  K2 KOSI DOVOPLAŠNI KROV  
 - pokrov od trske  
 - letve i podužne letve   8 cm 
 - bitumenska krovna ljepenka   
 - daščana oplata 2 cm 
 - ventilirani tavanski prostor   
 

 

1.6.  K3 RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD 
PRIZEMLJA 

 - prosijani šljunak jednolike granulacije  6 cm 
 - PES filc    
 - ekstrudirani polistiren  10 cm 
 - bitumenska hdiroizolacijska traka, 2x  
 - beton za pad (min 2,0%) 4   10 cm  4 cm 
 - AB ploča  16 cm 
 - sloj zraka povezan sa unutarnjim 

prostorom 
 
 

 - spušteni strop  2 cm 
 

 

17.  S1 STROP IZMEðU PRIZEMLJA I TAVANA  
 - završna podna obloga  
 - medijapan ploče   2 cm 
 - kamena vuna (DP3)  3 cm 
 - medijapan ploče 2 cm 
 - zatvoreni sloj zraka izmeñu drvenih 

greda  
 
23 cm 

 - mineralna vuna 3 cm 
 - gips-kartonske ploče 2x  2 cm 
 

1.8.  S1-1 STROP TAVNA IZNAD OTVORENOG  
PROSTORA 

 - medijapan ploče   2 cm 
 - kamena vuna (DP3)  3 cm 
 - medijapan ploče 2 cm 
 - zatvoreni sloj zraka izmeñu drvenih 

greda  
 
12 cm 

 - PE folija   
 - mineralna vuna 14 cm 
 - gips-kartonske ploče 2x  2 cm 
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1.9.  S2 STROP IZMEðU PRIZEMLJA  I TAVANA 
 - pokrov od trske    
 - letve i podužne letve   8 cm 
 - bitumenska krovna ljepenka   
 - daščana oplata 2 cm 
 - zračni prostor tavana   
 - poliuretnski prezmaz  
 - armirano cem. estirh   4 cm 
 - PES filc  
 - EPS, tvrdi 8 cm 
 - elastificirani ekspand.pol. 2x1 cm 2 cm 
 - PE folija   
 - AB ploča  16 cm 
 - produžna žbuka  1 cm 
 

 

1.10.  S3 STROP IZMEðU PRIZEMLJA  I TAVANA 
 - poliuretnski prezmaz  
 - armirano cem. Estirh   4 cm 
 - PE folija  
 - elastificirani ekspand.pol. 2x1 cm 2 cm 
 - AB ploča  16 cm 
 - sloja zraka povezan sa unutarnjim 

prostorom   
 
 

 - spušteni strop  2 cm 
 

1.11.  Z1 VANJSKI ZIDOVI GRAðEVINE  
 - produžna žbuka  2 cm 
 - blok opeka    25 cm 
 - ekspandirani polistiren, pročeljni tip 10 cm 
 - polmer-cementni mort   
 - plemenita pročeljna žbuka     
 

 

1.12.  Z2 VANJSKI ZIDOVI GRAðEVINE  
 - produžna žbuka  2 cm 
 - A-B elementi     25 cm 
 - ekspandirani polistiren, pročeljni tip 10 cm 
 - polmer-cementni mort   
 - plemenita pročeljna žbuka    2 cm 
 

1.13.  Z3 VANJSKI ZIDOVI GRAðEVINE  
 - daščana oplata   2 cm 
 - PE folija      
 - kamena vuna, u dva sloja, vnjaska 

ploča hidrofobirana  
 
22 cm 

 - daščana oplata   2 cm 
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1.14.  Z3-1 VANJSKI ZIDOVI GRAðEVINE  
 - daščana oplata   2 cm 
 - drveni stup    22 cm 
 - daščana oplata 2 cm 
 

 

 

1.15.  Z3-2 VANJSKI ZIDOVI GRAðEVINE  
 - daščana oplata   2 cm 
 - PE folija  
 - kamena vuna, u dva sloja, vanjska 

ploča hidrofobirana 
 
22 cm 

 - dobro ventiliran zračni sloj 8 cm 
 - daščana oplata 2 cm 
 

 

1.16.  Z3 inačica VANJSKI ZIDOVI GRAðEVINE  
 - gips-kartosnke ploče 2x   2 cm 
 - PE folija  
 - kamena vunaudva sloja,  vanjska 

ploča hidrofobirana 
22 cm 

 - daščana oplata 2 cm 
 

 

1.17.  Z4 UKOPANI ZIDOVI 
 - produžna žbuka   1 cm 
 - A-B zid 25 cm 
 -bitumenska hidroizolacija  
 - ekstrudirani polistiren 8 cm 
 - čepičasta zaštitna traka   
 

1.18.  Z5 DIO PODRUSKOG A-B ZIDA IZNAD ZEMLJE 
 - PE foija     
 - kamena vuna  8 cm 
 - A-B zid 25 cm 
 - rijetki cem. mort  
 - produžna žbuka 4 cm 
 - kamena obloka  3 cm 
   
 

 

1.19.  RZ1 RAZDJELNI ZIDOVI IZMEðU POMOĆNIH 
PROSTORIJA 

 - gips-kartosnke ploče, 2x    2 cm 
 -  mekana kamena vuna  3 cm 
 - sloj zraka umirovanju 2 cm 
 - gips – kartosnke ploče,2x 2 cm 
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1.20. RZ2 ZID IZMEðU DVA APRTMANA  
 - gips-kartosnke ploče, 2x    2 cm 
 - PE folija  
 - kamena vuna  6 m 
 - sloj zraka umirovanju 6 m 
 - gips – kartosnke ploče,2x 2 cm 
   
 

1.21 RZ3 RAZDJELNI ZIDOVI IZMEðU HODNIKA I 
OFFICE-a 

 - produžna žbuka  2 cm 
 -  blok opeka  19 cm 
 - produžna žbuka  2 cm 
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POPIS MAPA 
 
 
 
 

1.     MAPA A21   ARHITEKTONSKI PROJEKT  
 

 

2.     MAPA G21   ARHITEKTONSKO GRAðEVINSKI PROJEKT- 
                                               GRAðEVINSKA FIZIKA 

 
 

3.     MAPA F21   PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 

4.     MAPA R21   ELABORAT  ZAŠTITE NA RADU 
 
 

5.     MAPA K21  PROJEKT KONSTRUKCIJE 
 
 

6.     MAPA E21   PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  
                                            JAKA STRUJA, SLABA STRUJA, GROMOBRAN 
                                                     SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA 
 
 

 7.     MAPA S21/1  PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA  
    GRIJANJE, HLAðENJE. VENTILACIJA  
     
 

 8.     MAPA S21/2  PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA  
    INSTALACIJA ZEMNOG PLINA 
 

 

  9.      MAPA  V21  PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE  
 
 
 10.      MAPA   D21  PROJEKT DIZALA 
 
 
11.      MAPA   P21   PROMETNICE I PARKIRALIŠTA  
 

 

12.      MAPA   Z21   PROJEKT KRAJOBRAZA 
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SADŽAJ MAPE A21 
 
 
0        POPIS MAPA 
 
0.1.    SADRŽAJ 
 
 
1. OPĆI PRILOZI 
 
1.1.     Registracija poduzeća 
 
1.2.     Isprava da Glavni projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu svih    

pravila zaštite od požara 
 
1.3.     Lokacijska dozvola sa svim suglasnostima 
 
 
2.        TEKSTOVI 
 
2.1.     Prikaz primijenjenih propisa 
 
2.2.     Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 
2.3.     Procjena troškova gradnje 
 
2.4.     Tehnički opis 
 
           2.4.1.   Uvod 
 
           2.4.2.   Dokumenti prostornog ureñenja 
 

2.4.3.   Lokacija 
        

2.4.4.  Postojeće stanje 
 

2.4.5.  Namjena grañevine, funkcionalna dispozicija, tehnologija 
 

2.4.6.  Konstrukcija 
 

2.4.7.  Oblikovanje, materijali 
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2.4.8.  Opremljenost instalacijama 
 

2.4.9.  Odvoz otpadnih tvari i zaštita okoline 
 

 
 

2.4.10. Prometnice, parkirališta, pješačke staze 
 

2.4.11. Mjere zaštite 
 
 
3.        MJERE I TEHNIČKA RJEŠENJA OSIGURANJA PRISTUPAČNOSTI    

GRAðEVINE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 
 
4.        POVRŠINE  I VOLUMEN GRAðEVINE 
 

5. GRAFIČKI PRILOZI 

 

6.1. Izvod iz katastra       1:1000            A21-ASIT0 

6.2. Situacija na izvodu iz katastra     1:1000            A21-ASIT1 

6.3. Situacija parcele na geodetskoj  

           podlozi                   1:250  A21-ASIT2 

 

ETAPA I 

                          
6.5. Tlocrt podruma i temelja       1:100  A21-I-ATL1 

6.6. Tlocrt prizemlja        1:100  A21-I-ATL2 

6.7. Tlocrt potkrovlja        1:100  A21-I-ATL3 

6.8. Tlocrt krova         1:100  A20-I-ATL10 

6.9.  Presjek                   1:100  A21-I-APR1 

6.9.  Presjek                   1:100  A21-I-APR1 

6.9.  Presjek                   1:100  A21-I-APR1 

6.9.  Presjek                   1:100  A21-I-APR1 

6.9.  Presjek                   1:100  A21-I-APR1 

6.15. Južno pročelje                            1:100  A21-I-APRO1 

6.16.  Istočno pročelje                  1:100  A21-I-APRO2 

6.17.  Sjeverno pročelje                             1:100  A21-I-APRO3 
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6.18.  Zapadno pročelje                    1:100  A21-I-APRO4 

 
 

ETAPA II 

 

6.4. Tlocrt temelja                                     1:100  A21-II-ATL1    
                        
6.6. Tlocrt prizemlja         1:100  A21-II-ATL3 

6.8. Tlocrt krova          1:100  A20-II-ATL10 

6.9. Presjek                    1:100  A21-II-APR1 

6.15. Južno i istočno pročelje                    1:100  A21-II-APRO1 

6.17.  Sjeverno i zapadno pročelje            1:100  A21-II-APRO2 

 

 
ETAPA III 

 

6.4. Tlocrt temelja                                    1:100  A21-III-ATL1    
                        
6.6. Tlocrt prizemlja        1:100  A21-III-ATL3 

6.8. Tlocrt krova         1:100  A20-III-ATL10 

6.9. Presjek                   1:100  A21-III-APR1 

6.15. Pročelje                                     1:100  A21-III-APRO1 
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PROJEKT  KRAJOBRAZNOG UREðENJA 
 
2.4.     Tehnički opis 
 
2.2.     Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 
2.3.     Procjena troškova gradnje 
 
 
 
 
6. GRAFIČKI PRILOZI 

 

6.4. Tlocrt 
 
6.4. Tlocrt 


