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2.1. TEHNICKI OPIS

21.1. UVOD

Ovim elaboratom prikazuje se predvideni zahvat izgradnje Eko-etno kluba Vukovar u
Adici ¢ime cijeli lokalitet dozivljava revitalizaciju i funkcionalnu transformaciju.

Prema idejnom rjesenju izradenom u APZ - inzenjeringu d.d, Zagreb, Grahorova 15,
od sije¢nja 2007. Ured drzavne uprave u Vukovarsko-srijemskoj Zupaniji, Sluzba za
prostorno uredenje, zastitu okoli$a i graditeljstvo, Ispostava Vukovar, izdala je
Lokacijsku dozvolu KLASA UP/I-350-05/7-01/11, 09. veljace 2007. godine.

Prema spomenutom idejnom rjesenju izraden je i Elaborat parcelacije zemljiSta koji je
trenutno na provedbi u Podruénom uredu za Katastar, Vukovar.

Prema izvodu iz katastarskog plana zona obuhvata obuhvaca k. €. br. 1493/2 k.o.
Vukovar.

2.1.2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREDENJA

Parcela se nalazi u zoni za koju je na snazi GUP grada Vukovara, kao jedini dokument
prostornog uredenja. U Planu namjene povrsina dio parcele na kojem je ovim projektom
predvidena izgradnja odreden je kao T — turisticko ugostiteljska namjena.

21.3. LOKACIJA

Predvideni Eko-etno klub nalazit ¢e se u Vukovaru, u zasticenom parku — Sumi Adica,
povrsine cca 30 ha.

Zahvat se predvida na parceli k.C. br. 1493/2 k.o. Vukovar. Posjednik i korisnik
navedene Cestice je Grad Vukovar.

Postojedi kolni i pjeSacki pristup je sa istoCne strane iz Ulice 204. vukovarske brigade.
Pjesacki put tangira parcelu s juga i vodi kroz Sumu dalje prema zapadu do lzvora
dobre vode.

2.1.4. POSTOJECE STANJE

U Adici se prije domovinskog rata nalazio sportsko-rekreacijski centar sa ugostiteljskim
sadrzajima. Bilo je to omilieno okupljaliste Vukovaraca i mjesto na kojem su se
organizirali gradski skupovi i slavili blagdani.

Za vrijeme Domovinskog rata Adica je opustoSena, - ugostiteljske gradevine i sportski
sadrzaji su poruseni, a vegetacija je zapustena.

Na parceli se nalaze ruSevine nekadasnjeg restorana i joS nekoliko gradevina koje su
prikazane na situaciji postojeceg stanja i u fotodokumentaciji. Na parceli se nalazi trafo-
stanica.

Juzno od postoje¢eg pjeSackog puta, na k.C. 1497 i 1498, k.o. Vukovar nalaze se
rusevine nekadasnjih izletni¢kih paviljona, te pristup do Vuke.

Najvecim dijelom parcela je obrasla gustom, pretezno bjelogoricnom Sumom koja je
zapustena — kvalitetna stabla obrasla su u Sikaru. Sjeverno od krizanja kolnog i
pjeSackog pristupnog puta, a uz postoje¢u trafo-stanicu i ruSevine nalazi se Cistina
okruzena Sumom.
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Teren parcele je ravan.

Postojeci kolni i pje$acki pristup je sa istocne strane iz Ulice 204. vukovarske brigade, a
postojeéi pjesacki put tangira parcelu s juga i vodi kroz Sumu dalje prema zapadu do
Crkve sv. Petke i Izvora dobre vode.

Na parceli su osigurani prikljutci na vodovod, elektricnu struju i telefon, a u planu je
izgradnja dijela mreze prirodnog plina grada Vukovara na koju ¢e se predvidene
gradevine moci prikljuiti.

21.5. NAMJENA GRADEVINA

Projektnim zadatkom definirana namjena Eko-etno kluba Adica oZivljavanje je i cuvanje
narodnih obi¢aja, kao i tradicionalnih vjestina i zanata, te prezentacija tradicijske
bastine stanovnicima Vukovara, gostima i turistima, ¢ime se bi se upotpunila
prezentacija arheoloske i povijesne graditeljske bastine koje su zastupliene na drugim,
obliznjim lokalitetima.

Ugostiteliska ponuda sastojat ¢e se od restorana u kojem Ce se posluzivati isklju€ivo
tradicionalni slavonski specijaliteti i vinskog podruma u kojem bi se skladistilo vino u
bocama i badvama , a u kojem ¢e biti moguca i degustacija vina za grupe posjetitelja, te
enoteke u kojoj je, uz prodaju moguce i individualno kusati razne vrste vina i rakije.

Neke od predvidenih manifestacija mocéi ¢e se odvijati i u natkrivenom vanjskom
prostoru.

Ponuda Eko-etno kluba Adica obuhvacat ¢e i smjestaj turista.

Sadrzaji buduéeg Eko-etno kluba Adica zami$lieni su kao dio cjelovite ponude koju Ce
kompleks parka Adica pruzati u buducénosti: trim staze, biciklisticke staze, vjezbalista za
sportade, dva jezera, veslanje na jezerima, ribolov, promatranje | fotografiranje Zivotinja
{ biljaka moévarica, mrijestilista riba, ribolov, jahaliSte za konje, prostori za odmor |
kontemplaciju u dubokoj tiSini, igraliSte za djecu.

Ovim projektom predvidena je skupina gradevina koje svojom namjenom, a takoder i
namjenom vanjskih prostora koje formiraju svojim meduodnosima, ostvaruju prostorne
pretpostavke za dogadanje svih sadrzaja navedenih u projektnom programu.

Predvidena je etapnost izgradnje na nacin da je moguce koristenje izvedene etape u
punom kapacitetu prije i za vrijeme izgradnja iduce, a, naravno, takoder i istovremena
izgradnja svih gradevina.

1 etapa: Centralna gradevina namijenjena je:

- ugostiteljstvu — restoran, vinski podrum i enoteka

- demonstraciji tradicionalnih vjestina i zanata npr. tkanje, zlatovez, Slinganje,
necanje, izrada predmeta od keramike - loncarstvo, izrada Sesira, saranje tikvica itd.

- prodaji ovdje proizvedenih zanatskih proizvoda, zanatskih proizvoda proizvedenih
na tradicionalan nadin u Vukovaru i okolici, te specijaliteta domace kuhinje kao
suvenira.

i etapa: Smjestajna jedinica namijenjena je smjestaju turista.
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Il etapa: Nadstre$nica - suvara namijenjena je odvijanju manifestacija u natkrivenom
vanjskom prostoru.

IV etapa

Postava autentiénih primjeraka graditeljske bastine pronadenih u okolici Vukovara koje
je moguée demontirati na izvornoj lokaciji i od donesenih dijelova ponovo izgraditi na
parceli Eko-etno kluba.

2.1.6. FUNKCIONALNA DISPOZICIJA

Centralnoj gradevini pristupa se putem srediSnjeg trga koji je u laganom je usponu
prema ulazu u gradevinu. Uz isto¢ni je rub rampa, a najveci dio plohe trga podijeljen je
u plitke stube visine 9,0 cm, Sirine 2,25m, ¢ime je omogucena multifunkcionalnost. —
Ovisno o prigodi, moguca je postava kioska ili stolova. Takoder se moZe povezati
nekoliko stepenica za postavu ljetne pozornice, plesnog podija itd.

Sa zapadne strane trga nalaze se zatvoreni i otvoreni prostori za prakticiranje
tradicionalnih zanata. Zona zanata namijenjena je takoder i prodaji, pa je otvoreni
prostor koji je povezuje sa sredi$njim “ trgom” natkriven trijemom koji omogucuje
ugodnu $etnju i gledanje izloga neovisno o atmosferilijama.

Sa trga se, kroz trijem, ulazi u foyer-kavanu. To je kontaktni prostor svih sadrzaja
centralne gradevine koji su u njemu i vizualno prisutni. — Od foyera se pruza pogled na
terasu na kojoj se prakticiraju tradicionalne vjestine i zanati, ovdje su izlozi
prodavaonice suvenira | enoteke, a vidi se i otvoreno ognjiste restorana. Predlaze se
takoder u foyer-u organizirati izlaganje etnoloskih eksponata u suradnji sa Gradskim
muzejem.

Sa zapadne strane foyer-a nalazi se enoteka, u kojoj je moguce kupiti i individualno
degustirati vina uzgojena u vukovarskoj okolici,a prolaskom uz nju stubama se dolazi do
potpuno ukopanog vinskog podruma, gdje je predvideno skladistenje vina u baCvama i
bocama i grupno kusanje vina.

Foyer je opremlien $ankom koji istovremeno sluzi i kao recepcija smjestajne jedinice i
nekolicinom stolova. Kliznom stijenom odvojen je od restorana, pa je u odredenim
prigodama kao $to su npr. svadbe moguce potpuno spajanje tih dvaju prostora.
Restoran je djelomi¢no organiziran na klasian nacin, dok se u kontaktnoj zoni s
kuhinjom nalazi otvoreno ognji$te, na kojem, u vrijeme redovne ponude, gosti mogu
vidjeti pripremu jela koja posluzuju konobari. U ovom je prostoru moguca organizacija
teCajeva pripreme tradicionalnih jela.

Znacajan dio restorana njegova je terasa. Natkrivena je pergolom i takoder opremljena
otvorenim ognjiStem koje je ovdje u funkciji lietne kuhinje.

Sa istoéne strane terase, na razini terena, predvidena je povrsina prekrivena sipinom,
na koju se stolovi i stolice iznose iz posebnog spremista unutar kuce. Ta povrsSina
namijenjena je izletnicima koji ne koriste uslugu restorana.

U sjeveroistocnom dijelu gradevine predviden je smjestaj kotlovnice i pogona restorana
- kuhinje, spremista i garderobe osoblja, a u sjeverozapadnom - sanitarije za korisnike
gradevine, odvojene sanitarije za vanjske korisnike, te garderobe za sportase koji ¢e
koristiti buduce sportske terene na Adici Cija izgradnja i uredenje nije predmet ovog
zahvata.
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Smijestajnu jedinicu ¢ini 6 dvokrevetnih soba. Predvidena je prizemna gradevina sa
natkritim vanjskim ulazom i natkritom terasom za svaku sobu.

2.1.7. KONSTRUKCIJA

U centralnoj gradevini predvidene su dvije vrste nosivih konstrukcija: Armirano-betonska
ploda na armirano-betonskim stupovima, te drvena stropna konstrukcija na drvenim
stupovima unutar fasadnog zida obloZzenog drvetom.

U smijestajnoj jedinici predvidena je iskljucivo nosiva konstrukcija od drveta.

2.1.8. MATERIJALI, OBLIKOVANJE

Centralna gradevina i smjestajna jedinica prizemnice su sa dvostresnim krovom nagiba
45°. Nad manjim dijelom centraine gradevine, orijentiranom prema gospodarskom
dvoristu predviden je ravni krov.

- Podrum je predviden samo u manjem dijelu centralne gradevine, a potkrovlje je vidljivo
u restoranu, a u ostalim dijelovima gradevine Koristi se kao tavan. ‘

Sve unutarnje i vanjske vidljive plohe zidova oblozene su autohtonim materijalima:
#bukom i drvetom koiji se koriste na pozicijama na kojima su bili prisutni i u tradicionalnoj
arhitekturi . Zidovi od opeke za stanovanje —restoran, a zidovi od drveta za gospodarske
gradevine — prostori za prakticiranje tradicionalnih zanata. Zbog razloga velikih raspona
opeka ée tamo gdje to bude potrebno biti zamijenjena armiranim betonom koji ¢e biti
Zbukan.

Od tradicionalne pozicije koristenja materijala djelomi¢no se odstupilo kod oblikovanja
stambene jedinice, Cija se procelja predvida obloZiti drvetom.

Sva su krovista drvena. Pokrov je trska koja je do pocetka 19. st bila jedini pokrov koji
se koristio u ovom kraju.

Unutarnji pregradni zidovi su od opeke i gips-kartona. Podovi su oblozeni drvetom, i
keramikom koja izgledom li¢i na opeku.Sprljci svih ostakljenih otvora na proceljima i u
interieru, kao i krila unutarnjih vrata u javnim prostorima od drveta su.

Slavonska longitudinala osnovni je tipoloski element &ijim je multipliciranjem formirana
centralna gradevina, a u elementarnoj je formi prisutan kao smjestajna jedinica.

Pravilan ritam izmjene punog i praznog, karakteristican za slavonske Sorove na vise je
nadina koriten za postizanje interakcije zatvorenih i otvorenih prostora.- Zatvoreni
kubusi za prakticiranje tradicionalnih zanata ritmiCki se izmjenjuju s natkrivenim
terasama namijenjenim istoj svrsi, dok se u dijelu gradevine u kojem je smjesten
restoran, klizne staklene stijene, u povoljnim vremenskim uvjetima otvaraju i tako
unutarnji prostor restorana integriraju s terasom.

Tipoloski i morfolo$ki elementi tradicionalne arhitekture Vukovara i njegove okolice
interpretirani su na suvremen nacin.
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OPIS HORIZONTALNIH | VERTIKALNIH DIJELOVA GRADEVINA

1:1.

12,

1.3

1.4.

P1
- zavrSna podna obloga
- cemetni estrih armiran

- PE folija

- EPS, tvrdi

- EPS, elastificirani 2x,1,0cm

- bitumenska horizonatina
traka

- AB ploca

- nasip Sljunka
- zemljani naboj

P2

- zavr$na podna obloga

- cemetni estrih armiran

- PE folija

- EPS, tvrdi

- EPS, elastificirani 2x,1,0cm
- AB ploc¢a

- mrsavi beton

- bitumenska
traka 2x

- betonska podloga
- nasip $ljunka

horizonatina

MK

- zavr$na podna obloga
- cemetni estrih armiran
- PE folija

- EPS, tvrdi

- EPS, elastificirani 2x,1,0cm
- AB ploca

- kamena vuna

- zatvoreni sloj zrada

- betonska podloga

- gipis — kartonske ploce

K1

- pokrov od trske

- letve i poduzne letve

- bitumenska krovna ljepenka
- dascana oplata

- ventilirani meduprostor

- PES filc

POD NA TLU PRIZEMNIH ETAZA
5cm

6 cm
2 cm

10 cm
15 cm

'POD NA TLU PODRUMA

5cm

6 cm
2cm
30 cm
5¢cm

8 cm
15 cm

MEBDUKATNA KONSTRUKCIJA
5cm

3cm
2.cm
16 cm
8 cm
18 cm
8 cm
1cm

KOSI DVOPLASNI KROV
8 cm

2cm
2cm
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15

o

17.

1.8.

- kamena vuna
- PE folija
- gipis — kartonske ploce 2xW

K2

- pokrov od trske

- letve i poduzne letve

- bitumenska krovna ljepenka
- das¢ana oplata

- ventilirani tavanski prostor

14 cm

2cm

KOSI| DOVOPLASNI KROV
8 cm

2cm

K3 RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD
PRIZEMLJA

- prosijani  $ljunak jednolike 6cm

granulacije '

- PES filc

- ekstrudirani polistiren 10 cm

- bitumenska hdiroizolacijska

traka, 2x

- beton za pad (min 2,0%) 4 10 4cm

cm

- AB plo¢a 16 cm

- sloj zraka povezan sa

unutarnjim prostorom 30cm

- spusteni strop 2cm

S1 STROP IZMEBU PRIZEMLJA | TAVANA

- zavr$na podna obloga

- medijapna ploc¢e 2cm

- kamena vuna (DP3) 3cm

- medijapan ploce 2cm

- zatvoreni sloj zraka izmedu

drvenih greda 17 cm

- mineralna vuna 3cm

- gips-kartonske ploCe 2x 2cm

S1-1 STROP TAVNA IZNAD OTVORENOG
PROSTORA

- medijapna ploce 2cm

- kamena vuna (DP3) 3 cm

- medijapan ploce 2 cm

- zatvoreni sloj zraka izmedu

drvenih greda 10 cm

- PE folija

- mineralna vuna 1cm

- gips-kartonske ploce 2x 2cm
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1.9. S2

- pokrov od trske

- letve i poduzne letve

- bitumenska krovna ljepenka
- das¢ana oplata

- zraéni prostor tavana

- poliuretanski premaz

- armirano cem. estrih

- PES filc

- EPS, tvrdi

- elastificirani ekspand.pol. 2x1
cm

- PE folija

- AB ploca

- produzna zbuka

1.10. S3

- poliuretanski premaz

- armirano cem. Estrih

- PE folija

- elastificirani ekspand.pol. 2x1
cm

- AB ploca

- sloja zraka povezan sa
unutarnjim prostorom

- spusteni strop

1.11. Z1
- produzna zbuka
- blok opeka
- ekspandirani
proceljni tip
- polimer-cementni mort
- plemenita proc€eljna zbuka

polistiren,

.72, Z2

- produzna zbuka
- A-B elementi

- ekspandirani
proceljni tip

- polimer-cementni mort

- plemenita proceljna zbuka

polistiren,

Z3
- das¢ana oplata

STROP IZMEBU PRIZEMLJA | TAVANA
8 cm

2cm

4 cm

8 cm
2cm

16 cm
1cm

STROP IZMEDBU PRIZEMLJA | TAVANA
4 cm

2cm

16 cm

30 cm
2cm

VANJSKI ZIDOVI GRABDEVINE
2cm

25cm

10 cm

VANJSKI ZIDOVI GRABEVINE
2.cm

25cm

10 cm

2cm

VANJSKI ZIDOVI GRADEVINE
2 cm
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- PE folija
- kamena vuna, u dva sloja,
vanjaska ploca hidrofobirana 22 cm
- dascCana oplata 2cm
1.14. Z3-1 VANJSKI ZIDOVI GRADEVINE
- das¢ana oplata 2cm
- drveni stup 22 cm
- das¢ana oplata 2cm
115 23-2 VANJSKI ZIDOVI GRADEVINE
- das¢ana oplata 2 cm
- PE folija
- kamena vuna, u dva sloja,
vanjska plo¢a hidrofobirana 22 cm
- dobro ventiliran zraéni sloj 8 cm
- dasc¢ana oplata 2cm
1.16. Z3 inacica VANJSKI ZIDOVI GRABPEVINE
- gips-kartonske plo¢e 2x 2.cm
- PE folija
- kamena vuna, hidrofobirana 22 cm
- das€ana oplata 2cm
117, Z4 UKOPANI ZIDOVI
- produzna zbuka 1cm
- A-B zid 25cm
-bitumenska hidroizolacija
- ekstrudirani polistiren 8 cm
- Cepicasta zastitna traka
1.18. Z5 DIO PODRUSKOG A-B ZIDA IZNAD
ZEMLJE
- PE folija
- kamena vuna 8 cm
- A-B zid 25cm
- rijetki cem. mort
- produzna zbuka 4 cm
- kamena bloka 3cm
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1.19. RZ1 RAZDJELNI ZIDOVI IZMEDU
POMOCNIH PROSTORIJA
- gips-kartonske ploce, 2x 2cm
- mekana kamena vuna 3cm
- sloj zraka u mirovanju 2cm
- gips — kartonske ploce,2x 2cm

1.20. RZ2

- gips-kartonske plocCe, 2x

- PE folija
- kamena vuna

- sloj zraka u mirovanju
- gips — kartonske ploCe,2x

1.2 RZ3

- produzna zbuka
- blok opeka
- produzna zbuka

ZID IZMEDBU DVA APRTMANA
2cm

6m
6m

Zcm

RAZDJELNI ZIDOVI IZMEBU HODNIKA |
OFFICE-a

2cm

19 cm

2cm
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2.1.9. Opremljenost instalacijama
Elektroinstalacije

U okviru ovog projekta obradene su instalacije jake i slabe struje, gromobranska
instalacija, uzemljenje i izjednaCenje potencijala te instalacija automatske
vatrodojave.

Napajanje predmetne zgrade  elektricnom energijom predvida se, sukladno
lokacijskim uvjetima, iz lokalne postojece pripadajuce trafo stanice TS ADICA u
neposrednoj blizini objekta, preko sabirnice niskog napona.

Zgrada se prikljuéuje na elektricnu gradsku mrezu preko glavnog razdjelnika zgrade
GRMO lociranog u prostoru stubista u prizemlju te je prikazan na grafickom prilogu.

- Tu je mogucée iskap&anije struje za ¢itavu zgradu iz mreznog napona.
Iz GRMO se struja razvodi do svih potroSac¢a u zgradi.

Moguée je isto tako iskap&anje napajanja elektricnom energijom u slu€aju pozara ili
druge akcidentne situacije aktiviranjem tipkala za iskapCanje u nuzdi koja su
postavljena uz ulaze u objekt i na glavhom razvodnom ormaru a isto su tako
prikazana na grafickom prilogu.

Elektri¢ne instalacije obuhvacaju instalacije :
- energetskog razvoda unutar gradevine,
- rasvjete, vanjske rasvjete, uticnica i prekidaca, paniCne rasvjete,
- elektriéna instalacija za protupozarne i sigurnosne uredaje
- zagrijavanje, ventilacije, klimatizacije
- gromobranske instalacije i izjednacenja potencijala,
- instalaciju automatske vatrodojave.

Cjelokupna instalacija biti ¢e izveden uglavnom vodovima poloZzenim na kabelske
police polozene dijelom u spustenom stropu a dijelom u podnim i parapetnim
kanalima ili cijevima.

Kao zastita od atmosferskog prazenjenja predvida se gromobranska instalacija tipa
FARADAYEVOG KAVEZA s temeljnim uzemljivacem i hvataljkama na krovu zgrade
na koji su spojeni svi metalni dijelovi zgrade, klima postrojenje i ostala tehnicka
postrojenja.

Detaljan prikaz elektricnih instalacija s potrebnim proraCunima dat je u Projektu
elektricnih instalacija i gromobran.
Ventilacija i zagrijavanje

Strojarske  instalacije zgrade su obradene u zasebnom strojarskom projektu
kKlimatizacije, ventilacije i grijanja.
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Strojarski projekt sadrzi slijedece instalacije :

- centralnu pripremu tople vode za zgrijavanje objekt ai pripremu tople vode,
rashladne vode za potrebe ventilokonvektora i uredaja klimatizacije u plinskoj
kotlovnici,

- radijatrskog grijanja

- ventilokonvektorskog grijanja i hladenja,

- sustava klimatizacije

- sustava ventilacije

U zasebnoj prostoriji uz sjevernu fasadu objekta uz vanjski zid nalazi se plinska
kotlovnica.

U kotlovnicu se nalaze sakupljaé i razdjeljiva¢ sa Sest krugova, za radijatorsko
grijanje centralnog i smjestajnog objekta, grijata ventilacijskih komora, krug za
kuhinju i sanitarije te povratni krug vode s kotla.

'Dio tehnickih uredaja se nalazi i na travnu centralnog objekta, ventilokomore.

Zagrijavnje prostorija biti ¢e putem toplovodnih radijatora a rashladivanje se predvida
sustavom stropnih ventilatorskih konvektora.

U krovu objekta nalazit ¢e se klima komora za ubacivanje svjeZeg zraka u pojedine
pripadajuée prostore.

Prozracivanje prostora provodi se prirodnim putem kroz otvore na fasadnim
zidovima.

Zagrijavanje tople vode se provodi iz centralne i zajednicke kotlovnice u prizemlju
objekta.

Horizontalni dio razvod vodi se pdostropno u odgovarajuc¢ima izolacijama.

Hiadenje objekta vrsiti ¢e se rashladnim freonskim multi split sustavima sa vanjskim
rashladnim i unutarnjim jedinicama.

U prostorima potkrovlja na centralnom objektu smjestaju se ventilatorske jedinice za
pripremu zraka za ubacivanje u prostor i ventilatorske jedinice za odsisavanja zraka
iz prostora.

U prostoru kuhinje sustavom ventilacije se predvida 30 izmjena zraka na sat.

tznad $tednjaka u kuhinji postavljaju se nape s kombiniranim filterima za odvajanje
masnoca.

Detaljan rezim rada i potrebni proracuni za prozracivanje i zagrijavanje objekta
prikazani su u zasebnom projektu.

Hladenje se planira prirodnim i mehani¢kim putem u prostorima gdje ne postoji
prirodna ventilacija.
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Na prolazu horizontalnih kanala kroz grani¢ne konstrukcije pozarnih sektora ugraditi
ée se protupozarne zaklopke klase otpornosti K 60 vezane na centralni vatrodojavni
sustav koje u slu¢aju signalizacije pozara zatvaraju kanal.

Vodovodna instalacija, hidrantske mreze, odvodnja voda

Zgrada se prikljuéuje na gradsku vodovodnu mrezu u krugu PARKA ADICA preko
prikljucka na vlastitoj parceli.

Sam se prikljusak provodi sukladno uvjetima dobivenim od mjesnog distributera.

Od tehnikih mjera zastite od pozara predvidaju se normalne mjere instalacijom
unutarnje i vanjske hidrantske mreze i dovoljnim brojem vatrogasnih aparata.

Duz prometnica u kompleksu postavit ¢e se nadzemni vanjski hidranti s ormari¢ima s
opremom. :

Vanjska hidrantska mreza ¢ini zatvoren prsten i spaja se na ulicnu javnu mrezu.

Hidrauli¢kim proradunom u projektu vodovod i odvodnje te hidrantske mreze izvrsen
je proradun potrebnih koli¢ina vode koje zadovoljava potrebe ovog projekta za
vodom.

Hidrantska mreza i razmjestaj hidranata ¢e biti dimenzionirani sukladno zahtjevima
Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara.

U sklopu ovog projekta izraden je projekt vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreze u
kojem su prikazani svi zavisni ¢imbenici za dobro funkcioniranje iste na terenu.

Raspored hidranta je prikazan u Projektu vodovoda te u grafickom dijelu ovog
elaborata.

Cijevi vodovoda se na prolazu kroz konstruktivne zidove i stropove proviace kroz
zastitne cijevi.

U slugaju kada su isti zidovi i stropovi granica pozarnih sektora, u funkciji pozarnih
zidova i stropova, slobodni se prostor izmedu dvije cijevi mora zapuniti
protupozarnim kitom tip THERMAX-TENDONOL ili istovjetno, kako bi se postiglo
protupozarno zatvaranje prodora u slu¢aju izbijanja pozara klase otpornosti F 90.

Otpadna voda s voznih povr$ina i parkiraliSta odvoditi ¢e se preko taloznika i
separtora ulja i masti u okoli$ kao i iz kuhinje.

Sva odvodnja sanitarnih voda spaja se preko kuéne mreze u vlastitu sabirnu jamu na
terenu.

Odvodnja otpadnih voda iz kuhinje odvodi se preko kucenog mastolovca u kucnu
kanalizacijsku mrezu.
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Na prolazu plastiénih kanalizacijskih cijevi kroz protupozarne zidove i stropove treba
protupozarno brtviti nastali prodor, postavijenjem protupozarnih obujmica-manzeta
na plastiéne cijevi, tipa kao PYRO-FOX, klase vatrootpornosti najmanje R 90, kako bi
se u sludaju pozara sprijecilo njegovo Sirenje kroz otvor u konstrukciji.

2.1.20. MJERE ZASTITE OKOLISA

Zastita okoliSa

Koritenjem objekta nece se stvarati nikakvi Stetni utjecaji na okolis i Covjeka.
Zbrinjavanje otpada

Unutar centralne gradevine predvidena je posebna prostorija za odlaganje otpada.
Omogucen je pristup vozilu za odvoz smeca.

Zastita od buke i Vibracija

Projektom ¢e se udovoljiti uvjetima da razina buke ne prelazi dopustenu razinu
odredenu pravilnikom (NN RH 20/03) i pravilnikom o najvisim dopustenim razinama
buke u sredinama u kojima ljudi rade i borave (NN RH 145/04).

Zastita od pozara

Gradevine su opremljene unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrezom, te sustavom

automatske vatrodojave.
Detaljni opis zastite od pozara prikazan je u elaboratu Zastite od pozara.

2.1.21. PROMETNICE , PARKIRALISTA, PJESACKE STAZE

Postoje¢i kolni i pje$acki pristup parceli je sa istone strane iz Ulice 204. vukovarske
brigade, Pje$acki put tangira parcelu s juga i vodi kroz Sumu dalje prema zapadu do
Crkve sv. Petke i Izvora dobre vode.

U blizini centralne gradevine predvideno je parkiraliSte za osobna vozila sa 48 PM, od
¢ega su 3 za potrebe invalida, koje svojim kapacitetom zadovoljava potrebe korisnika
centralne gradevine i ostalih izletnika koji posje¢uju Adicu.

Uz smjestajnu jedinicu predvideno je parkiraliSte za osobna vozila sa 6 PM, od Cega je
jedno za potrebe invalida.

Omogucen je pristup pozarnom vozilu do svih interventnih povrsina. Prometnice unutar
parcele, vec¢inom su kolno — pjesacke.
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3. MJERE | TEHNICKA RJESENJA OSIGURANJA PRISTUPACNOSTI
GRABDEVINI

Svi javni, prizemni prostori centralne gradevine dostupni su osobama sa smanjenom
pokretljivoséu, putem horizontalnih komunikacija i putem rampi propisanog nagiba.

Invalidski WC predviden je za korisnike centralne gradevine, a takoder i u sklopu
sanitarija za vanjske korisnike, koji je dostupan rampom propisanog nagiba. Garderobe
sportaSa takoder su dostupne osobama sa smanjenom pokretljivoS¢u. Prostorno su
dimenzonirane tako da je u daljnjoj razradi moguca i ugradnja specijalne opreme.

Stambena jedinica kapaciteta je 6 dvokrevetnih soba, pa nije predvidena posebna
--oprema niti dostupnoest za osobe sa smanjenom pokretliivosSéu.

U kuhinji nije moguée zaposljavanje osoba sa smanjenom pokretljivoscu.

Vinski podrum kapaciteta je do 30 gostiju, pa je zakonom dopusteno da bude dostupan
iskljucivo putem stubista. Individualna degustacija vina predvidena je u enoteci.

U sklopu parkiralista predvidena su parkiraliSna mjesta za vozila invalidnih osoba.
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4. NACIN ODRZAVANJA | PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

U skladu sa ¢lankom 65 Zakona o gradnji (NN 175/03) pri projektiranju gradevine u
glavnom su projektu primijenjeni odgovarajuci propisi za odrzavanje i eksploataciju
pojedinih dijelova konstrukcije i ugradene opreme.

Da bi se u eksploataciji objekta osigurala sigurnost i funkcionalnost potrebno je vrsiti
opéu kontrolu stanja konstrukcije u obliku pregleda u vremenskim razmacima ovisno
o vrsti konstrukcije. Pregledi mogu biti redovni, glavni, izvanredni ili dopunski.
Redovni pregledi se organiziraju radi utvrdivanja stanja konstrukcije u cjelini i
otklanjanja nedostataka.

Betonske i armiranobetonske konstrukcije moraju se odrzavti u stanju projektom
predvidene sigurnosti i funkcionalnosti. Kontrolne preglede treba vrsiti nakon svakih 5
godina. Isti se sastoje od: vizualnog pregleda, kontrole progiba glavnih nosivih
elemenata konstrukcije pod stalnim optere¢enjem, kontrole stanja zastitnog sloja
armature.

Ako u tijeku eksploatacije dode do o$tecenja konstrukcije, ista treba odmah sanirati.
Nosiva konstrukcija gradevina od armiranog betona u slu¢aju kvalitetne izvedbe
kakva je propisana ovim projektom ima vijek trajanja od minimalno 50 godina.

Povremeno je potrebno provijeriti ispravnost elemenata: ograde, odbojnike, rubne
nosade, elekiriéne instalacije, sva zaptivanja dijelova konstrukcije koje zahtijeva
sigurnost i funkcionalnost.

Redovito &istiti odvode krovnih voda, kontrolirati Sahtove kanalizacije i prepumpnog
okna.

Zavrsne obloge podova predvidene su iz kvalitetnih materijala i uz redovito
odrzavanje mogu trajati desetlje¢ima (premazivanje drvenih obloga, redovito CiScenje
obloga od keramike i gres keramike primjerenim sredstvima)

Zbukane i zidove od gips kartonskih obloga potrebno je redovito bojati uz prethodno
gletanje ostecenih povrsina.

Predvideno je da prozor iz drvenih profila traje min 10 godina, okov fasadnih otvora
trajat ¢e min 5 godine, a brtve 4 godine.

Izolacija procelja — "demit" fasada — oko 20 godina.

Nakon toga mogu se ocekivati sitniji popravci ili zamjene pojedinih gradevinskih
elemenata.

Posebnu pozornost posvetiti izradi drvene konstrukcije, te ukazati na mjere za
pravilnu eksploataciju i adekvatno odrzavanje.

Za pravilno funkcioniranje objekta izuzetno je vazan detaljan pregled konstrukcije,
spojevi, lezajevi, zakovice, Savovi i sl. LeZiSta, zglobovi, prelazni elementi se
kontroliraju u pogledu pravilnosti polozaja, ¢istoce mogucih ostecenja.

Za sve dijelove drvene konstrukcije obavezna je kontrola premaza.

Posebna pozornost se mora posvetiti Cistoci povrsine, zastiti protiv atmosferskih
utjecaja. Kontrola zastite protiv ostecenja izazvanih atmosferskim utjecajima je
kontrola izgleda zastitnog premaza jer se na taj nacin moze odrediti u kojoj su se
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mieri pojavila o$te¢enja premaza - naprsline, mjehuri¢i i sl. Sve nedostatke premaza
treba odmah otkloniti jer svako odugovlacenje ima za posljedicu povecanje
osteéenja. Pri tome treba voditi rac¢una i o vanjskim uvjetima ( temperatura, vlaga i
sl.), koji su veoma vazni za uspjesno izvodenje zastitnih premaza.
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