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Na temelju ¢lanka 93. stavak 4. Zakona o za$titi na radu (NN RH br. 59/96, 94/96,
114/03), Pravilnika o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih Inspekcija rada sudjeluje
u postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata
(NN br. 48/97) i Zakon o gradnji (NN br. 175/03, 100/04)

izdaje se:
I1IZJAVA
kojom se potvrduje da je glavni projekt za
VODOVOD | KANALIZACIJU
NARUCITELJ: GRAD VUKOVAR,
Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
GRADEVINA: EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI
LOKACIJA: Vukovar, Adica

sadrZi tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu, kojima objekt mora
udovoljiti kada bude izgraden i stavljen u upotrebu.

Zagreb, veljaca 2007.

PROJEKTANT:

Kristina Blagus, dipl.ing.grad.
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PRIKAZ

tehnickih rjeSenja glavnog projekta za primjenu pravila zastite pri radu prilikom izgradnje
objekta uz instalacije vodovoda i kanalizacije.

Zagreb, veljaca 2007.

PROJEKTANT: DIREKTOR:

Kristina Blagus, dipl.ing.grad. Ante KreSimir Jagi¢, dipl.ing.arh.
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TEHNICKE MJERE | MJUERE ZASTITE NA RADU

A) VODOVOD

10.

Za sanitarnu i protupoZarnu potrebnu vodu, gradevina ¢e se prikljuciti na
internu vodovodnu mrezu, a ista je priklju€ena na javnu vodovodnu mreZu.

Potrebna voda ima sve karakteristike vode za pice, a prethodno prije
preuzimanja mreze, uvjetovano je dezinficiranje cijele mreze i uzimanje
uzorka vode radi analize i utvrdivanja da je voda podobna i upotrebljiva za
pice.

Kompletna mreza gradevine od vodomjernog okna sastavni je dio interne
vodovodne mreze, te je odrZzavanje iste u nadleznosti investitora.

Potrosnja vode ocitava se u vodomjernom oknu koje je u tu svrhu postavljeno
ispred gradevine.

Kompletna instalacija predvidena je u standardnoj izvedbi.

Svi izvodi vodovodne mrezZe zavr$avaju slobodnim izlievima pa ne postoji
mogucnost povratka vode u mrezu predtlakom.

Nakon izvedbe instalacije, uvjetovano je ispitivanje na nepropusnost prema
postoje¢im propisima.

Vodovodna mreZa dimenzionirana je tako da brzina u vodovima ne prelazi
2,00 m/sek, a rezervni tlak kod izljeva sanitarija iznosi viSe od 4,50 m.v.s.

Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranja rovova.

Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova vodenih na visini, potrebna je
izvedba skele sa zastitnim ogradama.
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B) KANALIZACIJA

No

Gradevina se prikljuCuje na internu kanalizaciju, a ista se odvodi u
vodonepropusnu sabirnu jamu smjeStenu na parceli, koju je potrebno prazniti
svakih 38 dana

Vode koje se ispustaju u sabirnu jamu ne sadrZe koncentracije agresivnih i
Stetnih tvari, krute tvari ili opasne sastojine i plinove.

Kanalizaciona mreza izvedena je u standardnoj izvedbi.

Kod svakog izljeva sanitarne vode predvidena je odvodnja sifonima.

Nagib kanalizacionih vodova dubine ukopa, izvedba ogranka i revizije,
redukcije, nozni lukovi i dr. izvedeni su u smislu smjernica za internu
kanalizaciju.

Svi izljevi nalaze se iznad max. nivoa usporene vode

Dimenzioniranje svih vodova izvrSeno je u smislu smjernica za internu
kanalizaciju.

Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranjem rovova.

Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova vodenih na visini, potrebna je
izvedba skela sa zastitnim ogradama.
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Na osnovu ¢&l. 93. Zakona o zastiti pri radu (NN RH br. 59/96, 94/96, 114/03) daje se
prikaz svih tehnickih rijeSenja za primjenu pravila zaSite pri radu uz projekt instalacije
vodovoda i kanalizacije.

PRIMJENJENI PROPISI:

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

1.

2.

2.a

10.

Zakon o gradnji (175/03 i 100/04)
Zakon o prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 30/94).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju prostora
(NN 68/98).

Zakona o vlasni$tvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96., 137/99., 22/00.
i 73/00).

Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 i 114/03).

Zakon o vodama (NN br. 53/90) i Zakon o dopunama Zakona o vodama (NN
br. 9/91 i NN 107/95)

Odluka o odvodnji voda (Sl.glasnik 18/77).

Opé¢i i tehniCki uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda
koji propisuju mjere zastite pri odrZzavanju vodovoda kanalizacije u upotrebi.
(17.2.2006)

Zakon o normizaciji (NN 163/03)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (NN RH
6/84)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada
sudjeluje u postupku izdavanja gradevinskih dozvola i u tehni¢kim pregledima
izgradenih objekata (NN br. 48/97).
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Na temelju ¢lanka 14. stav. 3. Zakona o zastiti od pozara (NN br. 58/93, 33/05)

izdaje se:
ISPRAVA
kojom se potvrduje da je glavni projekt za:
VODOVOD | KANALIZACIJU
NARUCITELJ: GRAD VUKOVAR,
Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
GRADEVINA: EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI
LOKACIJA: Vukovar, Adica

sadrZi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara, sukladno sa Zakonom o
zastiti od pozara, uvjetima uredenja prostora, tehni¢kim normativima, kojima gradevina
mora udovoljiti kada bude izgradena i stavljena u upotrebu.

Zagreb, veljaca 2007.

PROJEKTANT:

Kristina Blagus, dipl.ing.grad.

DIREKTOR:

Ante KreSimir Jagi¢, dipl.ing.arh.




Investitor: GRAD VUKOVAR Lls;l' 6
_ y, VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1 6.
APZ - INZENJERING d.d. Gradevina: : EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI
Zagreb, Grahorova 15 T.D. 40/2006
Faza: Glavni projekt V+K 02/2007

Na temelju ¢lana 14. stavka 3. Zakona o zastiti od pozara (NN br. 58/93, 33/05) daje se
Prikaz tehnickih rieSenja za zastitu od pozara.

PRIMJENJENI PROPISI:

1. Zakon o gradnji (NN br. 175/03 i 100/04)

2. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93 , &l. 82. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o gradnji -NN 100/04., 33/05.)

3. Zakon o normizaciji (NN 163/03)
4.  Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

5.  Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gaSenje pozara (NN br. 67/96., ¢l. 18).

6.  Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99, ¢l. 252)

7.  Pravilniku o tehniCkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i
odrzavanje plinskih kotlovnica (Sl.list 10/90, ¢1.20)
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE ZA INSTALACIJE VODOVODA |

KANALIZACIJE, TE SANITARNIH PREDMETA

Zakon o gradnji (175/03 i 100/04 )

10.

11.

12.

Sastavni dio projektne dokumentacije su:
- tehnicki opis

- hidrauli€ki proracun

- program kontrole i osiguranja kvalitete
- troSkovnik

- priloZeni nacrti

Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobauviti
izvodaC€ prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu s
vazecim zakonskim propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i
certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala.

Narucitelj je obavezan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom ugovorenih
radova.

NaruCitelj je obavezan prije poCetka radova dostaviti izvodaCu imena
ovlastenih osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom.

IzvodaC je obavezan svog ovlastenog predstavnika-rukovoditelja radova
imenovati prije po€etka radova i o tome pismeno izvijestiti narucitelja.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucitelj ¢e rjeSavati sa
izvoditeljem preko ovlaStene osobe za vrSenje nadzora.

Izvoditelj se obavezuje da cCe redovito upisivati u montazni dnevnik sve
potrebne podatke koje je obavezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje
nadzora omoguciti svakodnevno uvid u montazni dnevnik.

Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti struéno i kvalitetno
izvedeni to¢no po nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog
organa.

Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusna o €¢emu izvoditel
garantira sa odgovarajuc¢im atestima o izvrSenoj tlacnoj probi.

Posebna toplinska izolacija mora se izvesti kod svih vodova potroSne tople
vode, kao i kod svih vodova hladne vode koji su izvrgnuti hladno¢i.

Po zavrdenoj montazi i tlaénoj probi izvoditelj je duZan osigurati atest o
bakteriolo$koj ispravnosti vode od nadleZzne zdravstvene ustanove.
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13.

14.

15.

16.

Po zavrSetku ugovorenih radova a prije poCetka koristenja odnosno stavljanja
u pogon instalacije, narucitelj je obavezan zatraziti tehn. pregled izvedenih
radova u svrhu utvrdivanja njihove tehniCke ispravnosti.

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme,
zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i odrzavanje izvedene
instalacije izvoditelj je obavezan dostaviti narucitelju prije izvrS§enog tehni¢kog
pregleda.

Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jam¢i dvije godine od dana izvrSenog
tehniCkog prijema a za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca.

Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oSteCenjem ili nestru¢nim
koriStenjem izvedene instalacije.
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1. OPCENITO

Izgradnja poslovne gradevine turistiCko ugostiteljske namjene - EKO-ETNO KLUB ADICA
predvidena je u Cetiri etape:

- etapa | - centralni objekt ( Po+P) unutar kojeg je predviden restoran sa pratecim
sadrZajima, vinski podrum, prostori zanata i prodaje suvenira i plinska kotlovnica

- etapa Il - smjeStajna jedinica — prizemnica sa Sest dvokrevetnih soba za smjestaj
gostiju, kategorije ****

- etapa lll - nadstreSnica - suvara

- etapa IV - postav tradicionalnih eksponata

Pristup gradevinskoj Cestici osiguran je s javno prometne povrSine k.C.br.1494 u k.o.
Vukovar.

Projektna dokumentacija instalacije vodovoda i kanalizacije navedene gradevine izradena
je prema Lokacijskoj dozvoli, izdanim posebnim uvjetima i misljenjima, ldejnom rjeSenju,
odredbama posebnih zakona i drugih propisa primjenjenih u projektiranju.

Lokacijska dozvola:

klasa :UP/1-350-05/7-01/11, Urbroj:2196-03-02-07-10, izdana u Vukovaru 09.02.2007. ..
sa svim uvjetima, misljenjima i suglasnostima nadleznih tijela drzavne uprave, odnosno
pravnih osoba koji su sastavni dio lokacijske dozvole

Ovom tehni¢kom dokumentacijom rijeSeno je snabdjevanje vodom, za sanitarnu potro$nju
te za unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu, te odvodnja sanitarnih otpadnih voda za
objekt i oborinskih voda sa krova objekta.

Poslovni objekt - EKO-ETNO KLUB ADICA za potrebe snabdijevanja vodom prikljuciti ¢e
se na cjevovod gradskog vodovoda PEHD DN 110 mm u priklju¢nim cjevovodom PEHD
DN 110 mm , a na parceli iza regulacijske linije predvideno je vodomjerno okno. U
vodomjernom oknu cjevovod vode se grana u dva zasebna ogranka, svaki sa
pripadaju¢im vodomjernim garniturama: ogranak za potrebe sanitarne vode objekta i
ogranak za potrebe vanjske i unutradnje hidrantske mreze objekta. Vodovodni priklju¢ak
zakljuéno sa vodomjernim garniturama izvesti u svemu prema nadleZnom komunalnom
poduzecu ,Vodovod grada Vukovara®, d.o.o. Vukovar.

Obzirom da na lokaciji objekta nema izgradene javne kanalizacije, sanitarne otpadne
vode iz objekta odvode se do lokacije nepropusne sabirne jame smjeStene na Cestici
sjeverno od objekta, koju je potrebno prazniti svakih 38 dana.

Oborinske vode sa dvostreSnih drvenih krovova objekta sa pokrovom od trske cure na
teren, a oborinske vode s ravnog dijela krova odvode se preko krovnih slivnika u vertikale
za odvod krovnih voda koje se ispustaju na teren.
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2. VODOVOD

PRIKLJUCAK | OKNO VODOMJERA

Vodovodni prikljuéak Poslovnog objekta - EKO-ETNO KLUB ADICA izvesti ¢e se
spojnom cijevi PE-HD d110mm, - & 100 mm okomito na cjevovod gradskog vodovoda
PE-HD d110mm preko fazonskih komada i zasuna. Betonsko vodomjerno okno izvesti ¢e
se na juznoj strani parcele u zelenoj povrsini uz regulacionu liniju objekta. U njemu se
cjevovod grana na dva zasebna cjevovoda :

- cjevovod hidrantske mreze @ 100 mm

- cjevovod sanitarne vode @ 50 mm

Na cjevovode hidrantske mreze i sanitarne vode vodomjernom oknu se ugraduju zaporni
ventil, hvata¢ necistoCe, horizontalni vodomjer, zaporni ventil sa ispusnim ventilom i
nepovratni ventil.

VRSTA CIJEVI | TRASA VANJSKOG RAZVODA CJEVOVODA SANITARNE VODE |
HIDRANTSKE MREZE

Od vodomjernog okna do ulaza u objekt temeljni razvodi cjevovoda sanitarne i hidrantske
vode polazu se u iskopane jarke. Vecim dijelom trasa vanjskog cjevovovoda hidrantske i
sanitarne vode vode se paralelno u zajednickom jarku. Prosje¢na dubina ukapanja je
takva da osigurava za$titu od smrzavanja i iznosi 1,00-1,30 m s minimalnim padom
prema vodomjeru od 3,0 promila (0,3%).

Kod iskopa jarka materijal odbacivati na jednu stranu, a na drugoj strani omoguciti
nesmetanu dopremu ugradbenog materijala i spustanje u jarak. Dno jarka mora se
isplanirati sa posebnom to¢nos¢éu da cijevi svom svojom duZinom leZe na podlozi. Na
mjestima izvedbe montaZze u dnu jarka treba iskopati produbljenje. Iskopani jarak treba
biti propisno razuprt. Iskop jarka mora teéi u koordinaciji sa montaZerskim radovima.

Kompletna trasa cjevovoda sanitarne vode i hidrantske mreze, izvan objekta, izvesti ¢e se
iz vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gusto¢e (PE-HD), prema odredbama
DIN-a 8074 i 8075 za pogonski tlak od 1,0 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002. Cijevi se
medusobno spajaju elektrootpornim zavarivanjem sa elektrospojnicama, a polazu se na
sloj pijeska debljine 10 cm.

Mjesta grananja i skretanja izvode se preko ugradenih fazonskih komada od nodularnog
lijeva, koji se sa PE-HD cijevima spajaju preko spojnica HAWLE — System “2000”. Mjesta
grananja i skretanja osiguravaju se betonskim blokovima.

2.1.  VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Cjevovod vanjske hidrantske mreze je od izlaza iz vodomjernog okna, izveden kao
granasti cjevovod sa pocetkom u navedenom oknu — ¢vor 1.

Na trasi cjevovoda vanjske hidrantske mreZe, horizontalni lomovi trase u ¢vorovima 2 i 7
izvode se preko fazonskih komada od nodularnog lijeva uz osiguranje skretanja trase
betonskim blokovima.
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U ¢vorovima 3 i 4 predvideni su ogranci prema nadzemnim hidrantima NHY1 i NHY2,
preko T komada od nodularnog lijeva uz osiguranje betonskim blokovima. Na ograncima
prema hidrantima predvideni su zasuni su od nodularnog ljeva sa ugradbenom garniturom
i Skrinjicom.

U &voru 5 predviden je ogranak za unutrasnju hidrantsku mreZu centralne gradevine,a u
¢voru 6 ogranak za unutradnju hidrantsku mrezu unutar kotlovnice. Ogranci se izvode
preko COMBI T komada sa elipti¢nim ventilom, sa ugradbenom garniturom i $krinjicom (
"HAWLE").

Trasa cjevovoda vanjske hidrantske mreze zavrSava u ¢voru 8 u stac.1+28,50 zavrdno sa
nadzemnim hidrantom NHY 3.

Na cjevovodu vanjske hidrantske mreZe predvidena su tri vanjska nadzemna hidranta za
gasenje pozara, @ 100 mm, koji osiguravaju protupozarnu zastitu objekta.

Uz vanjske hidrante, na pogodnom mijestu predvideni su vanjski hidrantski ormari¢i sa
potrebnom vatrogasnom opremom.

Nadzemni hidranti su tipski, sa dvije gornje spojke tipa B (65 mm) i jednom donjom
spojkom tipa A (100 mm), sa automatskim ispustom i za pogonski tlak 1,00 Mpa..

Mjesta grananja i skretanja izvode se preko ugradenih fazonskih komada od nodularnog
lijeva, koji se sa PE-HD cijevima spajaju preko spojnica HAWLE — System “2000”. Mjesta
grananja i skretanja i lezajevi hidranata osiguravaju se betonskim blokovima.

Potrebna koli¢ina vode za gaSenje poZara vanjskom hidrantskom mrezom je 600 I/min,
tako da je na izljevu najudaljenijeg hidranta tlak najmanjanje 2,5 bara.

Cjevovod prije pustanja u redovan pogon treba ispitati tlaénom probom. Prije tlacne probe
cijevi se na sredini opterete zemljom da se cjevovod pod tlakom ne bi pomaknuo. Spojevi
moraju biti vidljivi za vrijeme ispitivanja. TlaCna proba provodi se tlakom od 15 bara kroz 6
sati, a zatim radnim tlakom kroz 24 sata. Ako manometar ne pokazZe veci gubitak od 0,1
bara, smatra se cjevovod ispravnim. Na krajevima ispithog poteza mora se izvesti
propisno razupiranje. Nikakovi ogranci ni armature ne smiju se ugradivati dok ispitivanje
nije zavrSeno. Poslije zavrSene tlatne probe rov se zatrpava materijalom iz iskopa u
slojevima od 20 cm uz nabijanje.

Nakon potpuno dovrSenih radova na montaZi i izvrSene tlatne probe pristupa se pranju i
dezinfekciji cjevovoda. Sve radove oko pranja i dezinfekcije cjevovoda izvrSiti ¢e izvodac.
Prije pustanja cjevovoda u stalan pogon treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu
potpuno otvoreni.

Posebno se upozorava izvoda¢ da se kod izvedbe radova pridrzava svih pozitivnih
propisa kao i propisa o zastiti na radu.




Investitor: GRAD VUKOVAR LIST

- > VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1
APZ INZENJERING d.d. Gradevina: : EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI
Zagreb, Grahorova 15 T.D. 40/2006
Faza: Glavni projekt V+K

2.1.  UNUTRASNJA HIDRANTSKA MREZA

Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06) za projektirani objekt
potrebno je izvesti unutradnju hidrantsku mreZu.i mobilnu opremu

U &voru 5 vanjske hidrantske mreze predviden je ogranak za unutrasnju hidrantsku mrezu
centralne gradevine ®80mm, a u ¢&voru 6 vanjske hidrantske mreze ogranak za
unutrasnju hidrantsku mrezu kotlovnice. Ogranci su preko COMBI T komada sa
elipticnim ventilom, sa ugradbenom garniturom i Skrinjicom ( "HAWLE").

Ogranci za unutrasnju hidrantsku mrezu izvedeni su od PE-HD cijevi za pogonski tlak od
1,0 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002do ulaza u objekt .

Na ulazu u objekt se vrSi spajanje PE-HD cijevi sa pocinanim Zeljeznim cijevima preko
fazonskih komada sa spojnicom za PE-HD cijevi i navojem za Zeljezne pocinane cijevi.
Unutar objekta cjevovod unutrasnje hidrantske mreze razvodi se u temeljnom razvodu,
odnosno u zidnim usjecima do mjesta protupozarnih zidnih ormari¢a i izveden je od
Celicnih pocin€anih cijevi.

Predvideni su protupozarni zidni hidrantski ormarici, u kompletu sa ventilom ® 50mm za
priklju¢ak, vatrogasnom cijevi ® 52mm-plosnatom i sa promjerom usnika ® 12mm.

Mobilna oprema za gasenje pozZara unutar objekta prema projektu zastite od poZara

Vertikale cjevovoda unutrasnje hidrantske mreze montiraju se u zidnim usjecima ili uz
zidove.
Cijevi se u¢vrsc¢uju za zidove tipskim limenim obujmicama i to na svaki metar udaljenosti.

Radi spre¢avanja osteéenja cijevi potrebno je izmedu obujmica i cijevi, kao i cijevi i zida
ostaviti gumene ili plasticne podmetace.

Unutrasnja hidrantska mreza je predvidena kao mokra, tj. stalno je napunjena sa vodom i
pod pritiskom, tako da je u svakom momentu spremna za upotrebu.
Dimenzionirana je prema HRN EN-671-2.

Potrebna koli¢ina vode za gaSenje pozara iz najmanje 3 hidranta je 322,5 I/min (107,5
I/min/hidrantu), tako da je na izljevu najudaljenijeg hidranta tlak najmanjanje 2,5 bara.

Po zavrSetku montaze potrebno je ispitati hidrantsku mrezu tlatnom probom, tako da
zadovoljava postoje¢e propise, a ispitivanje izvrsiti obavezno uz prisutnost nadzornog
inZenjera, a po zavr3etku ispitivanja potrebno je napraviti atest o ispravnosti mreze.

Nakon potpuno dovrSenih radova na montaZi i izvrSene tlatne probe pristupa se pranju i
dezinfekciji cjevovoda, te ispravnost vode provjeriti bakterioloSkom i kemijskom analizom.

Prije pustanja cjevovoda u stalan pogon treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu
potpuno otvoreni.
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2.3. SANITARNA VODA

Od vodomjernog okna do mjesta ulaza u objekte: centralnu gradevinu i smjestajnu
jedinicu temeljni razvod cjevovoda sanitarne vode poloZzen u zemlji izvesti ée se iz
vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gusto¢e (PE-HD), prema odredbama DIN-a
8074 i 8075 za pogonski tlak od 1,0 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002. Veéim dijelom trasa
cjevovovoda sanitarne vode vodi se paralelno u zajednickom jarku sa vanjskim
cjevovovodom hidrantske mreze.

Na cjevovovodu sanitarne vode s juzne strane od centralne gradevine izvodi se ogranak
cjevovovoda za poslovne prostore —zanata i suvenira, smjeStene u centralnoj gradevini.
Mjerenje potrodnje sanitarne vode za svaki poslovni prostor vrdi se preko internih
kontrolnih vodomijera.

Na trasi cjevovovoda sanitarne vode, na platou sa sjeverne strane centralne gradevine
izvodi se zasunsko okno u kojemu se cjevovod sanitarne vode grana na ogranke za
centralnu gradevinu i prema smjeStajnom objektu. Na ograncima u oknu postavljeni su
kontrolni vodomijeri za interno ocitanje potroSnje hladne vode.

Ogranak cjevovoda sanitarne vode za centralnu gradevinu na ulazu u gradevinu prolazi
kroz temelj i dize se pod strop kotlovnice.

Cjevovod hladne sanitarne vode vodi se pod stropom kotlovnice, te dalje pod stropom
hodnika i sanitarnih ¢vorova do pojedinih vertikala koje su smjeStene u zidnim usjecima.
U podrumskom dijelu objekta cijevi se razvode pod stropom vinskog podruma do vertikala
smjestenih u zidnom usjeku. Na dnu vertikala predvideni su zasuni s kotaCem i ispusnom
pipom za praznjenje.

Ogranak cjevovoda sanitarne vode za smjestajnu jedinicu na ulazu u objekt prolazi kroz
temelj i dalje se razvodi u podnom kanalu u objektu, te iz podnog kanala u podu do ulaza
u sanitarne ¢vorove, te dalje u zidnim usjecima sanitarnih &vorova. Na ulazu u sanitarne
¢vorove predvideni su ravni zaporni podzbukni mjedeni sa kromiranom kapicom.

Na prolazima cijevi kroz temelje preostali se razmak brtvi bitumenskim kitom i to u sloju
min 5 cm oko cijevi.

Priprema tople vode vrsi se centralno u kotlovnici, sa plinskim kotlom kapaciteta 270 kW,
prema projektu strojarskih instalacija. U kotlovnici su predvidena dva spremnika potrosne
tople vode : - za sanitarne ¢vorove centralne gradevine i smjeStajnog objekta — spremnik
PTV 45°C, V=500 lit , za potrebe kuhinje centralne gradevine — spremnik PTV 65°C,
V=500 lit. Na vertikalama cjevovoda hladne sanitarne vode za spoj na spremnike PTV
montirati zasune s kotacem i ispustom za praznjenje. Priklju€ak na bojlere potroSne tople
vode obuhvacen je projektom centralnog grijanja.

Razvod cjevovoda tople vode i cirkulacionog cjevovoda tople vode vodi se istom trasom
sa cjevovodom hladne vode, paralelno s njim pod stropom prizemlja centralne gradevine.
Vode se dva zasebna razvoda cjevovoda tople vode i cirkulacije: zasebni razvod za
potrebe sanitarnih ¢vorova i zasebni razvod za potrebe kuhinje. Na razvodu cjevovoda
tople vode i cirkulacionog cjevovoda tople vode za potrebe sanitarnih évorova pod
stropom Kkotlovnice izvode se ogranci za smijeStajni objekt, koji se spustaju uz zid
kotlovnice, prolaze kroz temelje, te dalje vode polozeni u zemlji do smjestajnog objekta.
Na vertikalama cjevovoda tople vode i cirkulacionog cjevovoda tople vode, za potrebe
smjestajnog objekta, predvideni su kontrolni vodomjeri za interno mjerenje potrosnje
potroSnje tople vode smjestajnog objekta. Cjevovod tople vode i cirkulacioni cjevovod
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tople za smjeStajni objekt dalje se vode u zemlji u predizoliranim cijevima PEHD, sa
poliuretanskom toplinskom izolacijom. Unutar smjestajnog objekta razvod cjevovoda tople
vode i cirkulacionog cjevovoda tople vode vodi se istom trasom sa cjevovodom hladne
vode.

Priprema tople vode za poslovne prostore — zanate i suvenire u centalnoj gradevini se vrsi
preko elektriCnih bojlera kapaciteta i vrste kako je to predvideno u nacrtima.

Unutar objekta kompletan cjevovod sanitarne vode predviden je od Tigris green cijevi i
spojnih komada (,Wavin“) koje su izradene od polipropilena random tip 3.
Cijevi Tigris green spajaju se fuzijskim zavarivanjem, tj. po uputi proizvodaca.

Cijevi koje se polazu u podnom kanalu i pod stropom izoliraju se astrathermom, a cijevi
koje se polazu u instalacionim kanalima (Sundovima) i zidnim usjecima izoliraju se
Astroflex-stabilom ili po preporuci proizvodaca cijevi.

Cijevi se ucvrSéuju za zidove limenim obujmicama ili konzolama, a za stropove limenim
obujmicama.
Kod sanitarnih predmeta postavljaju se ravni ili kutni ventili.

Ispitivanje na nepropusnost mreze i materijala vrSi se u dva navrata.

Prvo ispitivanje vrsi se prije zatvaranja temeljnih usponskih i razvodnih vodova i to kod
hidraulickog tlaka od 10 kg/cm2 a traje tako dugo dok se ne pregledaju svi dijelovi
instalacije, a najmanje 3 sata.

Za vrijeme ispitivanja ne smije biti nikakvih oscilacija u pritisku mreze. Ispitivanje se vrSi u
prisustvu predstavnika gradskog vodovoda.

Drugo ispitivanje vrSi se nakon montaze sanitarnih uredaja kojom prilikom se utvrduje
ispravnost i nepropusnost montiranih izljevnih armatura.

Nakon kompletnog zavrSetka svih radova na mrezi, istu treba ispitati i od nadleZznog
zdravstvenog zavoda zatraziti da uzme uzorke vode i dade atest da je voda Cista i
sposobna za ljudsku upotrebu.
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3. KANALIZACIJA

Obzirom da na lokaciji objekta nema izgradene javne kanalizacije, sanitarne otpadne
vode iz objekta odvode se do lokacije vodonepropusne sabirne jame smjeStene na Cestici
sjeverno od objekta, volumena 180 m®, koju je potrebno prazniti svakih 38 dana.

Oborinske vode sa dvostreSnih drvenih krovova objekta sa pokrovom od trske cure na
teren, a oborinske vode s ravnog dijela krova odvode se preko krovnih slivnika
(vodolovnih grla), u vertikale za odvod krovnih voda koje se ispustaju na teren.

Odvodnja oborinskih voda sa prometnice i parkiraliSta rijeSena je prema projektu
prometnica i parkiralista.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz vinskog podruma objekta odovodi se
prepumpavanjem iz prepumpnog okna smjestenog u podrumu. Tlaéni vod iz prepumpnog
okna je Celi¢ni ili lijevanozeljezni do revizijskog okna RO13, iz kojeg se dalje odvodi
gravitacijskim putem.

U prepumpnom oknu predvidena je ugradnja dviju potopnih kanalizacijskih crpki (1 radna
+ 1 rezervna), za prepumpavanje q=3,0 I/s na visinu 7,0 m, kao FLYGT CP3067., s 10
metara priklju¢nog potopnog kabela SUBCAB 4x1,5+2x1,5 mm 2 ili druge sli¢nih
karakteristika.

Sanitarne otpadne vode iz kuhinje restorana prije upustanja u kanalizaciju tretiraju se na
separatoru masti kapaciteta 400 |, kao Kessel, za podzemnu ugradnju, smjeStenom na
platou uz kuhinju objekta.

Kompletna kanalizacija u objektima glavna vertikalna i horizontalna kanalizacija i
odvodnja od uredaja i sifona, izvodi se od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike,
samogasivi PP za ku¢nu odvodnju, prema DIN V 19560, DIN 8077, DIN 8078 medusobno
spajanih na naglavak, brtvljenih tipskim prstenima.

Kompletna temeljna kanalizacija poloZena ispod objekta ili u zemlji van zgrade izvedena
je od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike (PVC-a) prema DIN-u 19534 ili ONORM
B5184 medusobno spajanih na naglavak, brtvljenih tipskim prstenima. Cijevi se polazu na
sloj pijeska u projektiranom padu.

Na trasi vanjske interne kanalizacije predvida se potreban broj betonskih revizijskih
okana.

Betonska revizijska okna vanjske interne kanalizacije, debljine dna i stjenki okna 20 cm,
izvode se od betona MB-20, uz dodatak aditiva za postizanje potpune vodonepropusnosti
betona i otpornosti na agresivne vode. Beton se ugraduje u slojevima do 30 cm i nabija
pervibratorima. Unutarnje povrSine kontrolnog okna zagladuju se cementnim mortom, te
zatvaraju eventualno nastale pukotine i gnijezda u betonu ukljudivo izradu
vodonepropusnog premaza otpornog na isparavanje kanalskih voda. U revizionim oknima
ugraditi lijevanozeljezne stupaljke.

Za revizijska okna vanjske interne kanalizacije predvideni su lijevanozeljezni kanalski
poklopci dimenzija 600 x 600 mm sa postavljanjem u cementni mort.
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Spoj cijevi od tvrde plastike sa betonskim stjenkama se izvodi vodonepropusno, preko
ugradenih umetaka sa gumenom brtvom, kao proizvod Wavin, tip KGF.

Odvodnja sanitarnih predmeta u objektu se vrsi preko odvodnih cijevi, montiranih u zidne
usjeke, instalacijske kanale, u betonske podloge i pod stropom.

Horizontalni cjevovodi montirani ispod stropa ucvrSc¢uju se za strop tipskim obujmicama
na svakih 50 cm.

Kanalizacija sanitarnih ¢vorova se ventilira preko vertikala sve do iznad krova i pokrivenih
ventilacionim kapama. Na pocetku i kraju vertikala ugraduju se fazonski revizioni komadi,
zatvoreni u zidu pocin¢anim vratascima vel. 30/30 cm.

Odvodnja sanitarnih predmeta do priklju¢ka na vertikalnu kanalizaciju izvodi se u
slijedec¢im profilima:

-WC & 100 mm i=2,0%
- umivaonici @50i g 40 mm i=3,5%
- podni sifoni & 50 mm i=3,5%
- tuSevi, kade Z50i g 40 mm i=3,5%
- sudoper - praonik & 50 mm i=3,5%

U podove sanitarnih ¢vorova se ugraduju podni plasti¢ni sifoni sa kromiranom reSetkom,
dok se pod izvodi u padu prema podnom sifonu.

Za ovu instalaciju potrebno je izvrsiti tlaénu probu na nepropusnost i to u dva navrata:
- nakon izvedbe temeljnih vodova, prije zatvaranja istih, i
- nakon montaze sanitarnih uredaja, na ispravnost i nepropusnost spojeva

montiranih sanitarnih uredaja.

Potrebno je pribaviti ateste o ispitivanju kanalizacije na vodonepropusnost i ateste o
kvaliteti ugradenih cijevi.

4. SANITARNI PREDMETI

Svi sanitarni predmeti i armature predvideni su od kvalitetnih materijala.
Nabavu, dopremu i montazu izvesti prema troSkovniku i u dogovoru sa investitorom i
arhitektom.
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HIDRAULICKI PRORACUN

A. VODOVOD

Kao osnova za hidrauli¢ki prora¢un sanitarne potrosne vode uzeta je jedinica optere¢enja
po ing. Brixu.

A/1_SANITARNO OPTERECENJE

Umivaonik 25 kom x 0,50 J.0. = 12,50 J.0.
WwcC 18 kom x 0,25 J.0. = 4,50 J.0.
Tus 4komx1,00J.0.= 4,00J.0
Kada 6 komx1,00J.0.= 6,00J.0
Pisoar 6 kom x 0,25 J.0. = 1,50 J.0
Vindabona 1 kom x 1,00 J.0. = 1,00 J.0.
Holender ®15mm 2 kom x 1,50 J.0. = 3,00 J.0.

Ukupno: 32,50 J.0.

KUHINJA 15,50 J.0.

Sveukupno: Q (san) 48,00 J.0.

Q (sanitarno) = 48,0 J.0. = 1,73 l/sek

A2 HIDRANTSKO OPTERECENJE

A/2-1 UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Podaci za minimalno potrebne koli¢ine vode za gasenje pozara za unutarnju hidrantsku
mrezu za gasenje pozara, usvojeni su.sukladno normi HRN EN-671-2 (za zidne hirante u
ormari¢ima)

Q=Kx+/10xP

-Q najmanja protoc¢na koli¢ina (I/min)
-P tlak u MPa (I/min), P nin =0,25 MPa na najvisem i najudaljenijem hidrantu
-K faktor prema promjeru usnika zidnog hidranta

za ®(usnika)=12 mm K= 68

Q =68x+/10x0,25 = 107,52 I/min za 1 hidrant
- predvideno gaSenje poZara iz najmanje tri hidranta istovremeno

Q (unut. hidr.)= 107,52x3 = 322,56 I/min = 5,40 I/s
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A/2-2 VANJSKA HIDRANTSKA MREZA
Q (vanjska hidr) = 10,01l/s

A/3 UKUPNO OPTERECENJE

Q wkupno) = Q (san) + Q (unut. higr)* Q anjskaniay = 1,73+5,40+10,0 = 17,13 lit/sek

Q (UKUPNO) = 17,13 lit/sek

A/4.  DIMENZIONIRANJE SANITARNE MREZE OBZIROM NA NAJUDALJENIJU

| NAJVISU VERTIKALU

DIONICA | BROJ | PROTOK PROFIL GUBITAK | DUZINA | UKUPNI
OD-DO J.O. I/'sek mm po mt DIONICE GUBITCI
mt mt
Pr-VO 17.13 PE-HD ©100 | 0,060 10.80 0.665
VO - 1 48,00 173 PE-HD @50 0.061 35.90 2190
11-INTVO | 4650 170 PE-HD @50 0.061 61.90 3764
INT.VO —
swEsos. | 1099 0,810 PE-HD @132 0,066 33,00 2178
SMJ&siOB" 10,50 0,810 PC @32 0,130 6.40 0,832
W1 — W2 7.00 0,661 PC @32 0,090 13,50 1,215
W2 — W3 350 0.468 PC 220 0.570 16.50 9,405
UKUPNO: 20,250
GUBITAKUMREZI 20.25 m
GUBITAK NA PRIKLJUGKU | VODOMJERU 2.00 m
GUBITAK NA GEODETSKOJ VISINI 3,00 m
UKUPNI GUBITCI: 2525 m
POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU 500 m
POTREBNI TLAK NA PRIKLJUGKU: 30,25 m = 2.95 bara

Potreban tlak na priklju¢ku za potrebe sanitarne mreze iznosi 2,95 bara
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A/5.  DIMENZIONIRANJE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE

OBZIROM NA NAJVISI | NAJUDALJENIJI HIDRANT (PHY3)

DIONICA PROTOK PROFIL GUBITAK | DUZINA UKUPNI
OD-DO I/'sek mm po mt DIONICE | GUBITAK
m m
Pr-vVO 17,13 PE-HD @100 0,060 10,80 0,665
VO-VHY1 17,13 PE-HD @100 0,060 58,40 3,504
VHY1-VHY2 5,400 P.C.2 80 0,040 24,50 0,980
VHY2-VHY4 3,600 P.C.265 0,040 17,00 0,680
VHY4-VHY3 1,800 P.C.32 50 0,060 4,40 0,264
UKUPNO: 6,093
GUBITAK U MREZI . 6,09 m
GUBITAK NA PRIKLJUCKU | VODOMJERU

GUBITAK NA GEODETSKOJ VISINI

2,00 m

UKUPNI GUBITCI:

POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU

8,09 m=0,79 bara

2,50 bara

POTREBNI TLAK NA PRIKLJUCKU:

Potreban tlak na priklju¢ku za potrebe unutarnje hidrantske mreze iznosi 3,29 bara

3,29 bara
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A/6. DIMENZIONIRANJE VANJSKE HIDRANTSKE MREZE

Q (vanjska hidr) = 10,01/s

DIONICA PROTOK PROFIL GUBITAK | DUZINA UKUPNI
OD-DO I/'sek mm po mt DIONICE | GUBITAK
m m
Pr-vVO 17,13 PE-HD @100 0,060 10,80 0,665
VO-VHY1 17,13 PE-HD @100 0,060 58,40 3,504
VHY1-VHY4 11,80 PE-HD @100 0,060 26,00 1,573
VHY4-NHY3 10,00 PE-HD @100 0,016 45,10 0,722
UKUPNO: 6,464
GUBITAK U MREZI § 6,46 m
GUBITAK NA PRIKLJUCKU | VODOMJERU 2,00 m

UKUPNI GUBITCI:

POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU

8,46 m = 0,82 bara

2,50 bara

POTREBNI TLAK NA PRIKLJUCKU:

Potreban tlak na priklju¢ku za potrebe vanjske hidrantske mreze

3,32 bara

iznosi 3,32 bara
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B. KANALIZACIJA

B.1. SANITARNO OPTERECENJE

Proraun sanitarnih otpadnih voda izvrSen je prema metodi Samgina za drustvene
zgrade, tj prema obrascu

Q=NxPxqgn/100 Q = ukupna koli¢ina otpadnih voda
N = broj izljeva iste vrste
P = postotak izljeva iste vrste
gn=izliev u | / sek

Vrsta Ukupni Ekvivalent Ukupna koli€ina

sanitarnog broj K N*K P* q Q (lit/sek)

predmeta N

Umivaonik 25 0,50 12,5 12,00 0,170 0,510

WC 18 6,00 108,00 4,10 2,000 1,476

Tus 4 0,70 2,80 14,30 0,220 0,126

Kada 6 2,00 12,00 12,90 0,670 0,518

Pisoar 6 0,50 3,00 14,30 0,170 0,146

Vindabona 1 0,50 0,50 14,30 0,170 0,024

Izljev ®15mm 2 1,00 2,00 14,30 0,670 0,192
Ukupno otpadne sanitarne vode Qsanitarna = 2,992 lit/sek

Qsanitarna = 2,992 I I Sek
KUHINJA

Q (kuningg) USVOjen prema broju obroka — 400 obroka/dan
Q (KUHINJE) = 3,00 /s

QSANITARNA UKUPNO = 5!992 [ I sek
Horizontalni cjevovodi od sanitarnih ¢vorova su profila :

Cijev od tvrde plastike profila DN150, koja uz predvideni nagib 1,00% i zapunjenost 0,6 D
prihvaéa otjecanju koli¢inu vode Q= 8,05 I/s, v=0,73 m/s.

Cijev od tvrde plastike profila DN200, pad 0,5%, punjenje 0,8D, koja kod pogonske
hrapavosti k,=0,04 daje Q =18,51/sekiv=0,70 m/sek

Cijev od tvrde plastike profila DN250, pad 0,4%, punjenje 0,8D, koja kod pogonske
hrapavosti k,=0,04 daje Q =30,91/sekiv=0,74 m/sek
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B.2. SEPARATOR ULJA

Q (kuningg) USVOjen prema broju obroka — 400 obroka/dan

3,001/s

Q (KUHINJE) =

Odabran je tipski separator masti kao proizvod Kessel, za podzemnu ugradnju prema EN

1825-1,
Kessel Euro ,G* tip NG 4

® 130 cm, V=400 L.

B.3. PRORACUN PREPUMPAVANJA

Q (HLADNA KUHINJA) =0,501I/s
Q (HiorANT) = =1,80 I/s
Q (ukupno) - 2,30 /s
Q wkupno):= 2,30 1/s

H=4,0m

Odabrane pumpe: FLYGT CP3067

(radna + rezervna)
Q=3,01I/s, H=7,0m
OV ® 50 mm

1,6 kW svaka

(moguce odabrati i druge pumpe sli¢nih karakteristika)
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B.4. DIMENZIONIRANJE SABIRNE JAME

1. stambena jedinica 12 osoba 12x150 I/dan = 1800,00 I/dan
2. kapacitet kuhinje = 400,00 I/dan
3. broj posjetitelja 100 osoba  100x15 I/dan = 1500,00 I/dan
4. javni tusevi 10 tuSiranja 10x70 I/dan = 700,00 l/dan
5. zaposleni 10 osoba 10x30 I/dan = 300,00 l/dan
UKUPNO: 4700,00 I/dan

Q ukupno = 4700,00 I/dan = 4,70 m®/ dan

Usvojena sabirna jama dimenzija:
6,00 m x 12,00 m x 2,50 m = 180,00 m®

PRAZNJENJE SABIRNE JAME:
180,00 m* / 4,70 m*/dan = 38,29 dana

Praznjenje jame kod maksimalnog optereéenja svakih 38 dana.




