
 
NARUČITELJ:  GRAD VUKOVAR,  
   Vukovar, dr Franje Tuñmana1, 
 
 
GRAðEVINA:  EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI 
 
LOKACIJA:  VUKOVAR, ADICA, ADICA 
    
 
 
 
FAZA:   GLAVNI  PROJEKT 
   ZA ISHOðENJE GRAðEVNE DOZVOLE 
 
   MAPA  V21-  PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
 
 
 
 
 
 
 
ZAJ. OZNAKA 
PROJEKTA:       40/2006 

 
 
T.D.:       40/2006   

 
 
 
 
    
 
GLAVNI PROJEKTANT:   Davorka Moslavac, dipl.ing.arh. 
 
 
 
PROJEKTANT:    Kristina Blagus, dipl.ing.grañ.  
 
 
 
 
 
DIREKTOR:     Ante Krešimir Jagić, dipl.ing.arh. 
 
 
 

 
Zagreb, veljača 2007. 



LIST  
0.3. 

 

   APZ – INŽENJERING d.d. 

              Zagreb, Grahorova 15 
 

 
Investitor:    GRAD VUKOVAR                                                            
                    VUKOVAR, DR. FRANJE TUðMANA 1                            
Grañevina:  : EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI 
T.D.             40/2006 
Faza:           Glavni projekt  V+K 02/2007 

 

 

 

 
SADRŽAJ: 
 
1. Tehničko pravna regulativa 
1.1. Rješenje o registraciji tvrtke 
1.2. Izjava o primjeni pravila zaštite na radu 
1.3. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 
1.4. Primijenjeni standardi 
1.5. Isprava da projekt sadrži mjere zaštite od požara 
1.6. Primijenjeni propisi uz prikaz rješenja za zaštitu od požara 
1.7. Program kontrole i osiguranje kakvoće 
1.8. Lokacijska dozvola, uvjeti, QH linija  
1.9. Kopija katastarskog plana 
2. Tehnički opis 
3.    Hidraulički proračun 
 

Grafički prilozi: 
  
01. Situacija – razvod v+k 
02. Tlocrt podruma centralne grañevine– razvod v+k– etapa I 
03. Tlocrt temelja centralne grañevine– razvod v+k– etapa I 
04. Tlocrt prizemlja centralne grañevine– razvod v+k– etapa I 
05. Tlocrt prizemlja centralne grañevine pod stropom– razvod v+k– etapa I 
06. Tlocrt krova centralne grañevine– razvod v+k– etapa I 
07. Shema razvoda sanitarne vode pod stropom centralne grañevine -etapa I 
08. Sheme razvoda unutrašnje hidrantske mreže centralne grañevine -etapa I 
09. Detalj prepumpnog okna centralne grañevine -etapa I 
10. Tlocrt prizemlja smještajnog objekta– razvod v+k– etapa II 
11. Tlocrt sanitarnih čvorova „a“i „a1“ smještajnog objekta - razvod v+k–etapa II 
12. Detalj slijepog kanala u podu smještajnog objekta – etapa II 
13 Detalj vodomjernog okna 
14. Detalj zasunskog okna sanitarne vode 
15. Detalj revizionog okna 100/60 
16. Poprečni presjek vodovodnog rova 
17. Poprečni presjek kanalizacijskog rova 
18. Detalj zidnog hidranta 
19. Detalj nadzemnog hidranta 

 



LIST  
1.2. 

 

   APZ – INŽENJERING d.d. 

              Zagreb, Grahorova 15 
 

 
Investitor:    GRAD VUKOVAR                                                            
                    VUKOVAR, DR. FRANJE TUðMANA 1                                        
Grañevina:  : EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI 
T.D.             40/2006 
Faza:           Glavni projekt  V+K 02/2007 

 

 

 

Na temelju članka 93. stavak 4. Zakona o zaštiti na radu (NN RH br. 59/96, 94/96, 
114/03), Pravilnika o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih Inspekcija rada sudjeluje 
u postupku izdavanja grañevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrañenih objekata 
(NN br. 48/97) i Zakon o gradnji (NN br. 175/03, 100/04) 
 
izdaje se: 
 
 
 

I Z J A V A 
 

kojom se potvrñuje da je glavni projekt za 
 

VODOVOD I KANALIZACIJU 
 
 
 
NARUČITELJ:  GRAD VUKOVAR,  

Vukovar, Dr. Franje Tuñmana 1 
 
 
GRAðEVINA:  EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI 
 
 
LOKACIJA:  Vukovar, Adica 
 
 
 
sadrži tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu, kojima objekt mora 
udovoljiti kada bude izgrañen i stavljen u upotrebu. 
 
 
 
 
Zagreb, veljača 2007. 
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      Kristina Blagus, dipl.ing.grañ. 
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P R I K A Z 
 
 
 
 
tehničkih rješenja glavnog projekta za primjenu pravila zaštite pri radu prilikom izgradnje 

objekta uz instalacije vodovoda i kanalizacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagreb, veljača 2007. 
 
 
 
PROJEKTANT:     DIREKTOR: 
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TEHNIČKE MJERE I MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 
 
A)   VODOVOD 
 
 
1. Za sanitarnu i protupožarnu potrebnu vodu, grañevina će se priključiti na 

internu vodovodnu mrežu, a ista je priključena na javnu vodovodnu mrežu. 
 

2. Potrebna voda ima sve karakteristike vode za piće, a prethodno prije 
preuzimanja mreže, uvjetovano je dezinficiranje cijele mreže i uzimanje 
uzorka vode radi analize i utvrñivanja da je voda podobna i upotrebljiva za 
piće.  
 

3. Kompletna mreža grañevine od vodomjernog okna sastavni je dio interne 
vodovodne mreže, te je održavanje iste u nadležnosti investitora. 
 

4. Potrošnja vode očitava se u vodomjernom oknu koje je u tu svrhu postavljeno 
ispred grañevine. 
 

5. Kompletna instalacija predviñena je u standardnoj izvedbi. 
 

6. Svi izvodi vodovodne mreže završavaju slobodnim izljevima pa ne postoji 
mogućnost povratka vode u mrežu predtlakom. 
 

7. Nakon izvedbe instalacije, uvjetovano je ispitivanje na nepropusnost prema 
postojećim propisima. 
 

8. Vodovodna mreža dimenzionirana je tako da brzina u vodovima ne prelazi 
2,00 m/sek, a rezervni tlak kod izljeva sanitarija iznosi više od 4,50 m.v.s. 
 

9. Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranja rovova. 
 

10. Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova voñenih na visini, potrebna je 
izvedba skele sa zaštitnim ogradama. 
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B)   KANALIZACIJA 
 
 
1. Grañevina se priključuje na internu kanalizaciju, a ista se odvodi u 

vodonepropusnu sabirnu jamu smještenu na parceli, koju je potrebno prazniti 
svakih 38 dana 
 

2. Vode koje se ispuštaju u sabirnu jamu ne sadrže koncentracije agresivnih i 
štetnih tvari, krute tvari ili opasne sastojine i plinove. 
 

3. Kanalizaciona mreža izvedena je u standardnoj izvedbi. 
 

4. Kod svakog izljeva sanitarne vode predviñena je odvodnja sifonima. 
 

5. Nagib kanalizacionih vodova dubine ukopa, izvedba ogranka i revizije, 
redukcije, nožni lukovi i dr. izvedeni su u smislu smjernica za internu 
kanalizaciju.  
 

6. Svi izljevi nalaze se iznad max. nivoa usporene vode 
7. Dimenzioniranje svih vodova izvršeno je u smislu smjernica za internu 

kanalizaciju.  
 

8. Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranjem rovova. 
 

9. Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova voñenih na visini, potrebna je 
izvedba skela sa zaštitnim ogradama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIST  
1.4. 

 

   APZ – INŽENJERING d.d. 

              Zagreb, Grahorova 15 
 

 
Investitor:    GRAD VUKOVAR                                                            
                    VUKOVAR, DR. FRANJE TUðMANA 1                                       
Grañevina:  : EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI 
T.D.             40/2006 
Faza:           Glavni projekt  V+K 02/2007 

 

 

 

Na osnovu čl. 93. Zakona o zaštiti pri radu (NN RH br. 59/96, 94/96, 114/03) daje se 
prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zašite pri radu uz projekt instalacije 
vodovoda i kanalizacije. 
 
 
PRIMJENJENI PROPISI: 
 
 
POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 
 
1. Zakon o gradnji  (175/03 i 100/04) 

 
2. Zakon o prostornom planiranju i ureñivanju prostora (NN 30/94).  

 
2.a Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom ureñenju prostora  

(NN 68/98).  
 

3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96., 137/99., 22/00. 
i 73/00). 
 

4. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 i 114/03). 
 

5. Zakon o vodama (NN br. 53/90) i Zakon o dopunama Zakona o vodama (NN 
br. 9/91 i NN 107/95) 
 

6. Odluka o odvodnji voda (Sl.glasnik 18/77). 
 

7 Opći i tehnički uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda 
koji propisuju mjere zaštite pri održavanju vodovoda kanalizacije u upotrebi. 
(17.2.2006) 

8. Zakon o normizaciji (NN 163/03) 
 

9. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN RH 
6/84) 
 

10. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada 
sudjeluje u postupku izdavanja grañevinskih dozvola i u tehničkim pregledima 
izgrañenih objekata (NN br. 48/97). 
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Na temelju članka 14. stav. 3. Zakona o zaštiti od požara  (NN br. 58/93, 33/05)  
izdaje se: 
 
 
 
 
 

I S P R A V A 
 

kojom se potvrñuje da je glavni projekt za: 
 
 

VODOVOD I KANALIZACIJU 
 
 
 
NARUČITELJ:  GRAD VUKOVAR,  

Vukovar, Dr. Franje Tuñmana 1 
 
 
GRAðEVINA:  EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI 
 
 
LOKACIJA:  Vukovar, Adica 
 
 
 
 
 
sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara, sukladno sa Zakonom o 
zaštiti od požara, uvjetima ureñenja prostora, tehničkim normativima, kojima grañevina 
mora udovoljiti kada bude izgrañena i stavljena u upotrebu. 
 
 
 
 
Zagreb, veljača 2007. 
 
 
 
PROJEKTANT:     DIREKTOR: 
 
      
Kristina Blagus, dipl.ing.grañ.    Ante Krešimir Jagić, dipl.ing.arh. 



LIST  
1.6. 

 

   APZ – INŽENJERING d.d. 

              Zagreb, Grahorova 15 
 

 
Investitor:    GRAD VUKOVAR                                                            
                    VUKOVAR, DR. FRANJE TUðMANA 1                                        
Grañevina:  : EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI 
T.D.             40/2006 
Faza:           Glavni projekt  V+K 02/2007 

 

 

 

 
Na temelju člana 14. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05) daje se 
Prikaz tehničkih rješenja za zaštitu od požara. 
 
 
 
PRIMJENJENI PROPISI: 
 
 
1. Zakon o gradnji  (NN br. 175/03 i 100/04) 

 
2. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93 , čl. 82. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o gradnji -NN 100/04., 33/05.) 
 

3. Zakon o normizaciji (NN 163/03) 
 

4. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
 

5. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i 
gašenje požara (NN br. 67/96., čl. 18). 
 

6. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99, čl. 252) 
 

7. Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i 
održavanje plinskih kotlovnica (Sl.list 10/90, čl.20) 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE ZA INSTALACIJE VODOVODA I 
KANALIZACIJE, TE SANITARNIH PREDMETA 
 
 
Zakon o gradnji  (175/03 i 100/04 ) 
 
 
1. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 

- tehnički opis 
- hidraulički proračun 
- program kontrole i osiguranja kvalitete 
- troškovnik 
- priloženi nacrti 
 

2. Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti 
izvoñač prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu s 
važećim zakonskim propisima. 
 

3. Za sav ugrañeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i 
certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugrañenog materijala. 
 

4. Naručitelj je obavezan osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih 
radova. 
 

5. Naručitelj je obavezan prije početka radova dostaviti izvoñaču imena 
ovlaštenih osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom. 
 

6. Izvoñač je obavezan svog ovlaštenog predstavnika-rukovoditelja radova 
imenovati prije početka radova i o tome pismeno izvijestiti naručitelja. 
 

7. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručitelj će rješavati sa 
izvoditeljem preko ovlaštene osobe za vršenje nadzora. 
 

8. Izvoditelj se obavezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve 
potrebne podatke koje je obavezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje 
nadzora omogućiti svakodnevno uvid u montažni dnevnik. 
 

9. Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stručno i kvalitetno 
izvedeni točno po nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog 
organa. 

10. Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusna o čemu izvoditelj 
garantira sa odgovarajućim atestima o izvršenoj tlačnoj probi. 
 

11. Posebna toplinska izolacija mora se izvesti kod svih vodova potrošne tople 
vode, kao i kod svih vodova hladne vode koji su izvrgnuti hladnoći. 
 

12. Po završenoj montaži i tlačnoj probi izvoditelj je dužan osigurati atest o 
bakteriološkoj ispravnosti vode od nadležne zdravstvene ustanove. 
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13. Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja 
u pogon instalacije, naručitelj je obavezan zatražiti tehn. pregled izvedenih 
radova u svrhu utvrñivanja njihove tehničke ispravnosti. 
 

14. Sve garantne listove, ateste i  certifikate ugrañenog materijala i opreme, 
zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene 
instalacije izvoditelj je obavezan dostaviti naručitelju prije izvršenog tehničkog 
pregleda. 
 

15. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamči dvije godine od dana izvršenog 
tehničkog prijema a za ugrañenu opremu prema garantnom listu proizvoñača. 
 

16. Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim 
korištenjem izvedene instalacije. 
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1. OPĆENITO 
 
 
Izgradnja poslovne grañevine turističko ugostiteljske namjene - EKO-ETNO KLUB ADICA 
predviñena je u četiri etape: 
 - etapa I  - centralni objekt ( Po+P) unutar kojeg je predviñen restoran sa pratećim 
sadržajima, vinski  podrum, prostori zanata i prodaje suvenira i plinska kotlovnica 
- etapa II  - smještajna jedinica – prizemnica sa šest dvokrevetnih soba za smještaj 
gostiju, kategorije **** 
- etapa III  - nadstrešnica - suvara  
- etapa IV  - postav tradicionalnih eksponata  
Pristup grañevinskoj čestici osiguran je s javno prometne površine k.č.br.1494 u k.o. 
Vukovar. 
Projektna dokumentacija instalacije vodovoda i kanalizacije navedene grañevine izrañena 
je prema Lokacijskoj dozvoli, izdanim posebnim uvjetima i mišljenjima, Idejnom rješenju, 
odredbama posebnih zakona i drugih propisa primjenjenih u projektiranju. 
Lokacijska dozvola:  
klasa :UP/I-350-05/7-01/11, Urbroj:2196-03-02-07-10, izdana u Vukovaru 09.02.2007. ,. 
sa svim uvjetima, mišljenjima i suglasnostima nadležnih tijela državne uprave, odnosno  
pravnih osoba koji su sastavni dio lokacijske dozvole  
 
Ovom tehničkom dokumentacijom riješeno je snabdjevanje vodom, za sanitarnu potrošnju 
te za unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu, te odvodnja sanitarnih otpadnih  voda za 
objekt  i oborinskih voda sa krova objekta. 
Poslovni objekt - EKO-ETNO KLUB ADICA za potrebe snabdijevanja vodom priključiti će 
se na cjevovod gradskog vodovoda PEHD DN 110 mm u priključnim cjevovodom PEHD 
DN 110 mm , a na parceli iza regulacijske linije predviñeno je vodomjerno okno.  U 
vodomjernom oknu cjevovod vode se grana u dva zasebna ogranka, svaki sa 
pripadajućim vodomjernim garniturama: ogranak za potrebe sanitarne vode objekta i 
ogranak za potrebe vanjske i unutrašnje hidrantske mreže objekta. Vodovodni priključak 
zaključno sa vodomjernim garniturama izvesti u svemu prema nadležnom komunalnom 
poduzeću „Vodovod grada Vukovara“, d.o.o. Vukovar. 
 
Obzirom da na lokaciji objekta nema izgrañene javne kanalizacije, sanitarne otpadne 
vode iz objekta odvode se do lokacije nepropusne sabirne jame smještene na čestici 
sjeverno od objekta, koju je potrebno prazniti svakih 38 dana.  
 
Oborinske vode sa dvostrešnih drvenih krovova objekta sa pokrovom od trske cure na 
teren, a oborinske vode s ravnog dijela krova odvode se preko krovnih slivnika u vertikale 
za odvod krovnih voda koje se ispuštaju na teren. 
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2.  VODOVOD 
 

PRIKLJUČAK I OKNO VODOMJERA 

Vodovodni priključak Poslovnog objekta - EKO-ETNO KLUB ADICA  izvesti će se 
spojnom cijevi PE-HD d110mm, - Ø 100 mm okomito na cjevovod gradskog vodovoda 
PE-HD d110mm preko fazonskih komada i zasuna. Betonsko vodomjerno okno izvesti će 
se na južnoj strani parcele u zelenoj površini uz regulacionu liniju objekta. U njemu se 
cjevovod grana na dva zasebna cjevovoda : 
- cjevovod hidrantske mreže Ø 100 mm 
- cjevovod sanitarne vode Ø 50 mm 
 
Na cjevovode hidrantske mreže i sanitarne vode vodomjernom oknu se ugrañuju zaporni 
ventil, hvatač nečistoće, horizontalni vodomjer, zaporni ventil sa ispusnim ventilom i 
nepovratni ventil. 
 

VRSTA CIJEVI I TRASA VANJSKOG RAZVODA CJEVOVODA SANITARNE VODE I 
HIDRANTSKE MREŽE 

Od vodomjernog okna do ulaza u objekt temeljni razvodi cjevovoda sanitarne i hidrantske 
vode polažu se u iskopane jarke. Većim dijelom trasa vanjskog cjevovovoda hidrantske i 
sanitarne vode vode se paralelno u zajedničkom jarku. Prosječna dubina ukapanja je 
takva da osigurava zaštitu od smrzavanja i iznosi 1,00-1,30 m s minimalnim padom 
prema vodomjeru od 3,0 promila (0,3%).  
 
Kod iskopa jarka materijal odbacivati na jednu stranu, a na drugoj strani omogućiti 
nesmetanu dopremu ugradbenog materijala i spuštanje u jarak. Dno jarka mora se 
isplanirati sa posebnom točnošću da cijevi svom svojom dužinom leže na podlozi. Na 
mjestima izvedbe montaže u dnu jarka treba iskopati produbljenje. Iskopani jarak treba 
biti propisno razuprt. Iskop jarka mora teći u koordinaciji sa montažerskim radovima. 
 
Kompletna trasa cjevovoda sanitarne vode i hidrantske mreže, izvan objekta, izvesti će se 
iz vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće  (PE-HD), prema odredbama 
DIN-a 8074 i 8075 za pogonski tlak od 1,0 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002. Cijevi se 
meñusobno spajaju elektrootpornim zavarivanjem sa elektrospojnicama, a polažu se na 
sloj pijeska debljine 10 cm. 
 
Mjesta grananja i skretanja izvode se preko ugrañenih fazonskih komada od nodularnog 
lijeva, koji se sa PE-HD cijevima spajaju preko spojnica HAWLE – System “2000”. Mjesta 
grananja i skretanja osiguravaju se betonskim blokovima. 
 
  
2.1.  VANJSKA  HIDRANTSKA MREŽA 
 
Cjevovod vanjske hidrantske mreže je od izlaza iz vodomjernog okna, izveden kao 
granasti cjevovod sa početkom u navedenom oknu – čvor 1.  
 
Na trasi cjevovoda vanjske hidrantske mreže, horizontalni lomovi trase u čvorovima 2 i 7 
izvode se preko fazonskih komada od nodularnog lijeva uz osiguranje skretanja trase 
betonskim blokovima. 
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U čvorovima 3 i 4 predviñeni su ogranci prema nadzemnim hidrantima NHY1 i NHY2, 
preko T komada od nodularnog lijeva uz osiguranje betonskim blokovima. Na ograncima 
prema hidrantima predviñeni su zasuni su od nodularnog ljeva sa ugradbenom garniturom 
i škrinjicom. 
 
U čvoru 5 predviñen je ogranak za unutrašnju hidrantsku mrežu centralne grañevine,a u 
čvoru 6 ogranak za unutrašnju hidrantsku mrežu unutar kotlovnice. Ogranci se izvode 
preko COMBI T komada sa eliptičnim ventilom, sa ugradbenom garniturom i škrinjicom ( 
"HAWLE").  
 
Trasa cjevovoda vanjske hidrantske mreže završava u čvoru 8 u stac.1+28,50 završno sa 
nadzemnim hidrantom NHY3. 
 
Na cjevovodu vanjske hidrantske mreže predviñena su tri vanjska nadzemna hidranta za 
gašenje požara, Ø 100 mm, koji osiguravaju protupožarnu zaštitu objekta.  
Uz vanjske hidrante, na pogodnom mjestu predviñeni su vanjski hidrantski ormarići sa 
potrebnom vatrogasnom opremom. 
 
Nadzemni hidranti su tipski, sa dvije gornje spojke tipa B  (∅65 mm) i jednom donjom 
spojkom tipa A (∅100 mm), sa automatskim ispustom i za pogonski tlak 1,00 Mpa..  
 
Mjesta grananja i skretanja izvode se preko ugrañenih fazonskih komada od nodularnog 
lijeva, koji se sa PE-HD cijevima spajaju preko spojnica HAWLE – System “2000”. Mjesta 
grananja i skretanja i ležajevi hidranata osiguravaju se betonskim blokovima. 
 
Potrebna količina vode za gašenje požara vanjskom hidrantskom mrežom je 600 l/min, 
tako da je na izljevu najudaljenijeg hidranta tlak najmanjanje 2,5 bara. 
 
Cjevovod prije puštanja u redovan pogon treba ispitati tlačnom probom. Prije tlačne probe 
cijevi se na sredini opterete zemljom da se cjevovod pod tlakom ne bi pomaknuo. Spojevi 
moraju biti vidljivi za vrijeme ispitivanja. Tlačna proba provodi se tlakom od 15 bara kroz 6 
sati, a zatim radnim tlakom kroz 24 sata. Ako manometar ne pokaže veći gubitak od 0,1 
bara, smatra se cjevovod ispravnim. Na krajevima ispitnog poteza mora se izvesti 
propisno razupiranje. Nikakovi ogranci ni armature ne smiju se ugrañivati dok ispitivanje 
nije završeno. Poslije završene tlačne probe rov se zatrpava materijalom iz iskopa u 
slojevima od 20 cm uz nabijanje. 
 
Nakon potpuno dovršenih radova na montaži i izvršene tlačne probe pristupa se pranju i 
dezinfekciji cjevovoda. Sve radove oko pranja i dezinfekcije cjevovoda izvršiti će izvoñač. 
Prije puštanja cjevovoda u stalan pogon treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu 
potpuno otvoreni. 
Posebno se upozorava izvoñač da se kod izvedbe radova pridržava svih pozitivnih 
propisa kao i propisa o zaštiti na radu. 
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2.1.  UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA 
 
Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) za projektirani objekt 
potrebno je izvesti unutrašnju hidrantsku mrežu.i mobilnu opremu  
 
U čvoru 5 vanjske hidrantske mreže predviñen je ogranak za unutrašnju hidrantsku mrežu 
centralne grañevine Φ80mm, a u čvoru 6 vanjske hidrantske mreže ogranak za 
unutrašnju hidrantsku mrežu kotlovnice.  Ogranci su preko COMBI T komada sa 
eliptičnim ventilom, sa ugradbenom garniturom i škrinjicom ( "HAWLE").  
 
Ogranci za unutrašnju hidrantsku mrežu izvedeni su od  PE-HD cijevi za pogonski tlak od 
1,0 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002do ulaza u objekt .  
 
Na ulazu u objekt se vrši spajanje PE-HD cijevi sa pocinčanim željeznim cijevima preko 
fazonskih komada sa spojnicom za PE-HD cijevi i navojem za željezne pocinčane cijevi. 
Unutar objekta cjevovod unutrašnje hidrantske mreže razvodi se u temeljnom razvodu, 
odnosno u zidnim usjecima do mjesta protupožarnih zidnih ormarića i izveden je od 
čeličnih pocinčanih cijevi. 
 
Predviñeni su protupožarni zidni hidrantski ormarići, u kompletu sa ventilom Φ 50mm za 
priključak, vatrogasnom cijevi Φ 52mm-plosnatom i sa promjerom usnika Φ 12mm. 
 
Mobilna oprema za gašenje požara unutar objekta prema projektu zaštite od požara  
 
Vertikale cjevovoda unutrašnje hidrantske mreže montiraju se u zidnim usjecima ili uz 
zidove.  
Cijevi se učvršćuju za zidove tipskim limenim obujmicama i to na svaki metar udaljenosti.  
 
Radi sprečavanja oštećenja cijevi potrebno je izmeñu obujmica i cijevi, kao i cijevi i zida 
ostaviti gumene ili plastične podmetače. 
 
Unutrašnja hidrantska mreža je predviñena kao mokra, tj. stalno je napunjena sa vodom i 
pod pritiskom, tako da je u svakom momentu spremna za upotrebu.  
Dimenzionirana je prema HRN EN-671-2.  
 
Potrebna količina vode za gašenje požara iz najmanje 3 hidranta je 322,5 l/min (107,5 
l/min/hidrantu), tako da je na izljevu najudaljenijeg hidranta tlak najmanjanje 2,5 bara. 
 
Po završetku montaže potrebno je ispitati hidrantsku mrežu tlačnom probom, tako da 
zadovoljava postojeće propise, a ispitivanje izvršiti obavezno uz prisutnost nadzornog 
inženjera, a po završetku ispitivanja potrebno je napraviti atest o ispravnosti mreže. 
 
Nakon potpuno dovršenih radova na montaži i izvršene tlačne probe pristupa se pranju i 
dezinfekciji cjevovoda, te ispravnost vode provjeriti bakteriološkom i kemijskom analizom. 
 
Prije puštanja cjevovoda u stalan pogon treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu 
potpuno otvoreni. 
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2.3.  SANITARNA VODA 
 
Od vodomjernog okna do mjesta ulaza u objekte: centralnu grañevinu i smještajnu 
jedinicu temeljni razvod cjevovoda sanitarne vode položen u zemlji izvesti će se iz 
vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće  (PE-HD), prema odredbama DIN-a 
8074 i 8075 za pogonski tlak od 1,0 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002. Većim dijelom trasa 
cjevovovoda sanitarne vode vodi se paralelno u zajedničkom jarku sa vanjskim 
cjevovovodom hidrantske mreže.  
Na cjevovovodu sanitarne vode s južne strane od centralne grañevine izvodi se ogranak 
cjevovovoda za poslovne prostore –zanata i suvenira, smještene u centralnoj grañevini. 
Mjerenje potrošnje sanitarne vode za svaki poslovni prostor vrši se preko internih 
kontrolnih vodomjera. 
Na trasi cjevovovoda sanitarne vode, na platou sa sjeverne strane centralne grañevine 
izvodi se zasunsko okno u kojemu se cjevovod sanitarne vode grana na ogranke za 
centralnu grañevinu i prema smještajnom objektu. Na ograncima u oknu postavljeni su 
kontrolni vodomjeri za interno očitanje potrošnje hladne vode.  
Ogranak cjevovoda sanitarne vode za centralnu grañevinu  na ulazu u grañevinu prolazi 
kroz temelj i diže se pod strop kotlovnice.  
Cjevovod hladne sanitarne vode vodi se pod stropom kotlovnice, te dalje pod stropom 
hodnika i sanitarnih čvorova do pojedinih vertikala koje su smještene u zidnim usjecima. 
U podrumskom dijelu objekta cijevi se razvode pod stropom vinskog podruma do vertikala 
smještenih u zidnom usjeku. Na dnu vertikala predviñeni su zasuni s kotačem i ispusnom 
pipom za pražnjenje. 
Ogranak cjevovoda sanitarne vode za smještajnu jedinicu na ulazu u objekt prolazi kroz 
temelj i dalje se razvodi u podnom kanalu u objektu, te iz podnog kanala u podu do ulaza 
u sanitarne čvorove, te dalje u zidnim usjecima sanitarnih čvorova. Na ulazu u sanitarne 
čvorove predviñeni su ravni zaporni podžbukni  mjedeni sa kromiranom kapicom. 
 
Na prolazima cijevi kroz temelje preostali se razmak brtvi bitumenskim kitom i to u sloju 
min 5 cm oko cijevi. 
 
Priprema tople vode vrši se centralno u kotlovnici, sa plinskim kotlom kapaciteta 270 kW, 
prema projektu strojarskih instalacija. U kotlovnici su predviñena dva spremnika potrošne 
tople vode : - za sanitarne čvorove centralne grañevine i smještajnog objekta – spremnik 
PTV 45oC, V=500 lit , za potrebe kuhinje centralne grañevine – spremnik PTV 65oC, 
V=500 lit. Na vertikalama cjevovoda hladne sanitarne vode za spoj na spremnike PTV 
montirati zasune s kotačem i ispustom za pražnjenje. Priključak na bojlere potrošne tople 
vode obuhvaćen je projektom centralnog grijanja. 
 
Razvod cjevovoda tople vode i  cirkulacionog cjevovoda tople vode vodi se istom trasom 
sa cjevovodom hladne vode, paralelno s njim pod stropom prizemlja centralne grañevine. 
Vode se dva zasebna razvoda cjevovoda tople vode i cirkulacije: zasebni razvod za 
potrebe sanitarnih čvorova i zasebni razvod za potrebe kuhinje. Na razvodu cjevovoda 
tople vode i  cirkulacionog cjevovoda tople vode za potrebe sanitarnih čvorova pod 
stropom kotlovnice izvode se ogranci za smještajni objekt, koji se spuštaju uz zid 
kotlovnice, prolaze kroz temelje, te dalje vode položeni u zemlji do smještajnog objekta. 
Na vertikalama cjevovoda tople vode i  cirkulacionog cjevovoda tople vode, za potrebe 
smještajnog objekta, predviñeni su kontrolni vodomjeri za interno mjerenje potrošnje 
potrošnje tople vode smještajnog objekta. Cjevovod tople vode i  cirkulacioni cjevovod 
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tople za smještajni objekt dalje se vode u zemlji u predizoliranim cijevima PEHD, sa 
poliuretanskom toplinskom izolacijom. Unutar smještajnog objekta razvod cjevovoda tople 
vode i  cirkulacionog cjevovoda tople vode vodi se istom trasom sa cjevovodom hladne 
vode. 
 
Priprema tople vode za poslovne prostore – zanate i suvenire u centalnoj grañevini se vrši 
preko električnih bojlera kapaciteta i vrste kako je to predviñeno u nacrtima. 
 
Unutar objekta kompletan cjevovod sanitarne vode predviñen je od Tigris green cijevi i 
spojnih komada („Wavin“) koje su izrañene od polipropilena random tip 3. 
Cijevi Tigris green spajaju se fuzijskim zavarivanjem, tj. po uputi proizvoñača. 
 
Cijevi koje se polažu u podnom kanalu i pod stropom izoliraju se astrathermom, a cijevi 
koje se polažu u instalacionim kanalima (šundovima) i zidnim usjecima izoliraju se 
Astroflex-stabilom ili po preporuci proizvoñača cijevi. 
 
Cijevi se učvršćuju za zidove limenim obujmicama ili konzolama, a za stropove limenim 
obujmicama. 
Kod sanitarnih predmeta postavljaju se ravni ili kutni ventili. 
 
Ispitivanje na nepropusnost mreže i materijala vrši se u dva navrata. 
Prvo ispitivanje vrši se prije zatvaranja temeljnih usponskih i razvodnih vodova i to kod 
hidrauličkog tlaka od 10 kg/cm2 a traje tako dugo dok se ne pregledaju svi dijelovi 
instalacije, a najmanje 3 sata. 
Za vrijeme ispitivanja ne smije biti nikakvih oscilacija u pritisku mreže. Ispitivanje se vrši u 
prisustvu predstavnika gradskog vodovoda. 
 
Drugo ispitivanje vrši se nakon montaže sanitarnih ureñaja kojom prilikom se utvrñuje 
ispravnost i nepropusnost montiranih izljevnih armatura. 
 
Nakon kompletnog završetka svih radova na mreži, istu treba ispitati i od nadležnog 
zdravstvenog zavoda zatražiti da uzme uzorke vode i dade atest da je voda čista i 
sposobna za ljudsku upotrebu. 
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3.  KANALIZACIJA 
 
Obzirom da na lokaciji objekta nema izgrañene javne kanalizacije, sanitarne otpadne 
vode iz objekta odvode se do lokacije vodonepropusne sabirne jame smještene na čestici 
sjeverno od objekta, volumena 180 m3 , koju je potrebno prazniti svakih 38 dana.  
 
Oborinske vode sa dvostrešnih drvenih krovova objekta sa pokrovom od trske cure na 
teren, a oborinske vode s ravnog dijela krova odvode se preko krovnih slivnika 
(vodolovnih grla), u vertikale za odvod krovnih voda koje se ispuštaju na teren. 
 
Odvodnja oborinskih voda sa prometnice i parkirališta rješena je prema projektu 
prometnica i parkirališta.  
 
Odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz vinskog podruma objekta odovodi se 
prepumpavanjem iz prepumpnog okna smještenog u podrumu. Tlačni vod iz prepumpnog 
okna je čelični ili lijevanoželjezni do revizijskog okna RO13, iz kojeg se dalje odvodi 
gravitacijskim putem.  
U prepumpnom oknu predviñena je ugradnja dviju potopnih kanalizacijskih crpki (1 radna 
+ 1 rezervna), za prepumpavanje q=3,0 l/s na visinu 7,0 m, kao FLYGT  CP3067. , s 10 
metara priključnog potopnog kabela SUBCAB 4x1,5+2x1,5 mm 2 ,        ili druge sličnih 
karakteristika.  
 
Sanitarne otpadne vode iz kuhinje restorana prije upuštanja u kanalizaciju tretiraju se na 
separatoru masti kapaciteta 400 l, kao Kessel, za podzemnu ugradnju, smještenom na 
platou uz kuhinju objekta. 
 
Kompletna kanalizacija u objektima glavna vertikalna i horizontalna kanalizacija i 
odvodnja od ureñaja i sifona, izvodi se od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike, 
samogasivi PP za kućnu odvodnju, prema DIN V 19560, DIN 8077, DIN 8078 meñusobno 
spajanih na naglavak, brtvljenih tipskim prstenima.  
 
Kompletna temeljna kanalizacija položena ispod objekta ili u zemlji van zgrade izvedena 
je od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike (PVC-a) prema DIN-u 19534 ili ONORM 
B5184 meñusobno spajanih na naglavak, brtvljenih tipskim prstenima. Cijevi se polažu na 
sloj pijeska u projektiranom padu. 
 
Na trasi vanjske interne kanalizacije predviña se potreban broj betonskih revizijskih 
okana.  
 
Betonska revizijska okna vanjske interne kanalizacije, debljine dna i stjenki okna 20 cm, 
izvode se od betona MB–20, uz dodatak aditiva za postizanje potpune vodonepropusnosti 
betona i otpornosti na agresivne vode. Beton se ugrañuje u slojevima do 30 cm i nabija 
pervibratorima. Unutarnje površine kontrolnog okna zaglañuju se cementnim mortom, te 
zatvaraju eventualno nastale pukotine i gnijezda u betonu uključivo izradu 
vodonepropusnog premaza otpornog na isparavanje kanalskih voda. U revizionim oknima 
ugraditi lijevanoželjezne stupaljke. 
 
Za revizijska okna vanjske interne kanalizacije predviñeni su lijevanoželjezni kanalski 
poklopci dimenzija 600 x 600 mm sa postavljanjem u cementni mort.  
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Spoj cijevi od tvrde plastike sa betonskim stjenkama se izvodi vodonepropusno, preko 
ugrañenih umetaka sa gumenom brtvom, kao proizvod Wavin, tip KGF. 
 
Odvodnja sanitarnih predmeta u objektu se vrši preko odvodnih cijevi, montiranih u zidne 
usjeke, instalacijske kanale, u betonske podloge i pod stropom.  
 
Horizontalni cjevovodi montirani ispod stropa učvršćuju se za strop tipskim obujmicama 
na svakih 50 cm. 
 
Kanalizacija sanitarnih čvorova se ventilira preko vertikala sve do iznad krova i pokrivenih 
ventilacionim kapama. Na početku i kraju vertikala ugrañuju se fazonski revizioni komadi, 
zatvoreni u zidu pocinčanim vratašcima vel. 30/30 cm.  
  
Odvodnja sanitarnih predmeta do priključka na vertikalnu kanalizaciju izvodi se u 
slijedećim profilima: 
 
- WC    ∅ 100 mm      i = 2,0 % 
- umivaonici   ∅ 50 i ∅  40 mm     i = 3,5 % 
- podni sifoni    ∅  50 mm    i = 3,5 % 
- tuševi, kade   ∅ 50 i ∅  40 mm    i = 3,5 % 
- sudoper - praonik  ∅ 50 mm      i = 3,5 % 
 
U podove sanitarnih čvorova se ugrañuju podni plastični sifoni sa kromiranom rešetkom, 
dok se pod izvodi u padu prema podnom sifonu.  
 
Za ovu instalaciju potrebno je izvršiti tlačnu probu na nepropusnost i to u dva navrata: 
 
- nakon izvedbe temeljnih vodova, prije zatvaranja istih, i 
- nakon montaže sanitarnih ureñaja, na ispravnost i nepropusnost spojeva 
  montiranih sanitarnih ureñaja. 
 
Potrebno je pribaviti ateste o ispitivanju kanalizacije na vodonepropusnost i ateste o 
kvaliteti ugrañenih cijevi. 
 
 
 
 
4.        SANITARNI PREDMETI 
 
Svi sanitarni predmeti i armature predviñeni su od kvalitetnih materijala. 
Nabavu, dopremu i montažu izvesti prema troškovniku i u dogovoru sa investitorom i 
arhitektom.  
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HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
 
A.  VODOVOD 
 
Kao osnova za hidraulički proračun sanitarne potrošne vode uzeta je jedinica opterećenja 
po ing. Brixu. 
 
A/1  SANITARNO OPTEREĆENJE  
 
Umivaonik      25 kom x 0,50 J.0. =  12,50 J.0. 
WC       18 kom x 0,25 J.0. =    4,50 J.0. 
Tuš        4 kom x 1,00 J.0. =      4,00 J.0 
Kada        6 kom x 1,00 J.0. =      6,00 J.0 
Pisoar        6 kom x 0,25 J.0. =      1,50 J.0 
Vindabona      1 kom x 1,00 J.0. =      1,00 J.0. 
Holender Φ15mm     2 kom x 1,50 J.0. =      3,00 J.0. 
_____________________________________________________________ 

                     Ukupno:   32,50 J.0. 

                     KUHINJA    15,50 J.0. 
_____________________________________________________________ 
 
Sveukupno:                    Q (san ) =     48,00 J.0. 
 
Q (sanitarno)  = 48,0 J.0.  =  1,73 l/sek  
 
 
 
 
A/2  HIDRANTSKO OPTEREĆENJE  
 
A/2-1 UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA   

 
Podaci za minimalno potrebne količine vode za gašenje požara za unutarnju hidrantsku 
mrežu za gašenje požara, usvojeni su.sukladno normi HRN EN-671-2 (za zidne hirante u 
ormarićima) 
 

Q=Kx xP10  
- Q najmanja protočna količina (l/min) 
- P tlak u MPa (l/min), P min =0,25 MPa na najvišem i najudaljenijem hidrantu 
- K faktor prema promjeru usnika zidnog hidranta 
 za Ф(usnika)=12 mm   K= 68 

Q = 68x 25,010x = 107,52 l/min za 1 hidrant 

- predviñeno gašenje požara iz najmanje tri hidranta istovremeno 
 
Q (unut. hidr.)=  107,52x3 = 322,56 l/min =  5,40 l/s 
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A/2-2 VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA   

Q (vanjska hidr)  =  10,0 l/s 
 
 
 
A/3  UKUPNO OPTEREĆENJE  
 
Q (UKUPNO) =  Q (san) + Q (unut. hidr.)+ Q (vanjska hidr)  =  1,73+5,40+10,0  = 17,13  lit/sek 
 
Q (UKUPNO) =  17,13 lit/sek  
 
 
 
A/4.      DIMENZIONIRANJE SANITARNE MREŽE OBZIROM NA NAJUDALJENIJU 

I NAJVIŠU VERTIKALU  

 
 

DIONICA 
OD-DO 

BROJ 
J.O. 

PROTOK 
l/sek 

PROFIL 
 mm 

GUBITAK 
po mt 

DUŽINA 
DIONICE 

mt 

UKUPNI 
GUBITCI 

mt 

Pr - VO   17,13 PE-HD  Ø100 0,060 10,80 0,665 
VO - 11 48,00 1,73 PE-HD Ø50 0,061 35,90 2,190 

11 – INT.VO 46,50 1,70 PE-HD Ø50 0,061 61,90 3,764 
INT.VO – 

SMJEŠ.OB. 
10,50 0,810 PE-HD Ø32 0,066 33,00 2,178 

SMJEŠ.OB.- 
VV1 

10,50 0,810 PC  Ø32 0,130 6,40 0,832 

VV1 – VV2 7,00 0,661 PC  Ø32 0,090 13,50 1,215 
VV2 – VV3 3,50 0,468 PC  Ø20 0,570 16,50 9,405 

       
    UKUPNO:  20,250 

 
 
GUBITAK U MREŽI      20,25 m   
GUBITAK NA PRIKLJUČKU I VODOMJERU       2,00 m     
GUBITAK NA GEODETSKOJ VISINI              3,00 m 
_____________________________________________________________ 
 
UKUPNI GUBITCI:               25,25 m  
POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU              5,00 m 
 
POTREBNI TLAK NA PRIKLJUČKU:            30,25 m = 2,95 bara 

 

Potreban tlak na priključku za potrebe sanitarne mreže iznosi 2,95 bara 
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A/5.     DIMENZIONIRANJE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE 

OBZIROM NA NAJVIŠI I NAJUDALJENIJI HIDRANT (PHY3) 

 
 

DIONICA 
OD-DO 

PROTOK 
l/sek 

PROFIL 
mm 

GUBITAK 
po mt 

DUŽINA 
DIONICE 

m 

UKUPNI 
GUBITAK 

m 
      

Pr-VO 17,13 PE-HD  Ø100 0,060 10,80 0,665 
VO-VHY1 17,13 PE-HD  Ø100 0,060 58,40 3,504 

VHY1-VHY2 5,400 P.C. Ø 80 0,040 24,50 0,980 
VHY2-VHY4 3,600 P.C. Ø 65 0,040 17,00 0,680 
VHY4-VHY3 1,800 P.C. Ø 50 0,060 4,40 0,264 

      
    UKUPNO: 6,093 

 
 
GUBITAK U MREŽI      6,09 m   
GUBITAK NA PRIKLJUČKU I VODOMJERU     2,00 m     
GUBITAK NA GEODETSKOJ VISINI             - 
_____________________________________________________________ 
 
UKUPNI GUBITCI:              8,09 m = 0,79 bara 
 
POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU     2,50 bara 
_____________________________________________________________ 
 
POTREBNI TLAK NA PRIKLJUČKU:        3,29 bara 

 

Potreban tlak na priključku za potrebe unutarnje hidrantske mreže  iznosi 3,29 bara 
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A/6. DIMENZIONIRANJE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE 
 
Q (vanjska hidr)  =  10,0 l/s 
 
 
 

DIONICA 
OD-DO 

PROTOK 
l/sek 

PROFIL 
mm 

GUBITAK 
po mt 

DUŽINA 
DIONICE 

m 

UKUPNI 
GUBITAK 

m 
      

Pr-VO 17,13 PE-HD  Ø100 0,060 10,80 0,665 
VO-VHY1 17,13 PE-HD  Ø100 0,060 58,40 3,504 

VHY1-VHY4 11,80 PE-HD  Ø100 0,060 26,00 1,573 
VHY4-NHY3 10,00 PE-HD  Ø100 0,016 45,10 0,722 

      
    UKUPNO: 6,464 

 
 
GUBITAK U MREŽI      6,46 m   
GUBITAK NA PRIKLJUČKU I VODOMJERU     2,00 m     
_____________________________________________________________ 
 
UKUPNI GUBITCI:               8,46 m =  0,82 bara 
 
POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU       2,50 bara 
_____________________________________________________________ 
 
POTREBNI TLAK NA PRIKLJUČKU:        3,32 bara 

 

Potreban tlak na priključku za potrebe vanjske hidrantske mreže iznosi 3,32 bara 
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 B. KANALIZACIJA 
 
 
B.1. SANITARNO OPTEREĆENJE 
          
Proračun sanitarnih otpadnih voda izvršen je prema metodi Samgina za društvene  
zgrade, tj prema obrascu 
           
         Q = N x P x qn / 100                              Q = ukupna količina otpadnih voda 
                                                                        N = broj izljeva iste vrste 
                                                                        P = postotak izljeva iste vrste 
                                                                        qn= izljev u l / sek  
 
 
Vrsta 
sanitarnog 
predmeta 

Ukupni 
broj 
N 

Ekvivalent 
K 

 
N*K 

 
P* 

 
q 

Ukupna količina 
Q (lit/sek) 

Umivaonik 25 0,50 12,5 12,00 0,170 0,510 
WC 18 6,00 108,00 4,10 2,000 1,476 
Tuš 4 0,70 2,80 14,30 0,220 0,126 
Kada 6 2,00 12,00 12,90 0,670 0,518 
Pisoar 6 0,50 3,00 14,30 0,170 0,146 
Vindabona 1 0,50 0,50 14,30 0,170 0,024 
Izljev Φ15mm 2 1,00 2,00 14,30 0,670 0,192 
       

  Ukupno otpadne sanitarne vode   Qsanitarna =        2,992 lit/sek 

 
      

Q sanitarna = 2,992   l / sek 
 

KUHINJA 
 

Q (KUHINJE) usvojen prema broju obroka – 400 obroka/dan 

Q (KUHINJE) =     3,00 l/s 
 

Q SANITARNA UKUPNO  = 5,992   l / sek 
 
Horizontalni cjevovodi  od sanitarnih čvorova  su profila : 
 
Cijev od tvrde plastike profila DN150, koja uz predviñeni nagib 1,00% i zapunjenost 0,6 D 
prihvaća otjecanju količinu vode Q= 8,05 l/s, v =0,73 m/s. 
      
Cijev od tvrde plastike profila DN200, pad 0,5%, punjenje 0,8D, koja kod pogonske 
hrapavosti kb=0,04 daje Q = 18,5 l / sek i v = 0,70 m / sek 
 
Cijev od tvrde plastike profila DN250, pad 0,4%, punjenje 0,8D, koja kod pogonske 
hrapavosti kb=0,04 daje Q = 30,9 l / sek i v = 0,74 m / sek 
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B.2. SEPARATOR ULJA 
 
Q (KUHINJE)  usvojen prema broju obroka – 400 obroka/dan 

Q (KUHINJE) =     3,00 l/s 
 
Odabran je tipski separator masti kao proizvod Kessel, za podzemnu ugradnju prema  EN 
1825-1,  
Kessel Euro „G“ tip NG 4 Φ 130 cm, V=400 l. 
 
 
 
 
 
 
B.3. PRORAČUN PREPUMPAVANJA 
 
 
Q (HLADNA KUHINJA)   = 0,50 l/s 
 
Q (HIDRANT) =   = 1,80 l/s 
 
 
Q (UKUPNO) :     2,30 l/s 
 
Q (UKUPNO) :=  2,30 l/s 

H = 4,0 m 
 
 
Odabrane pumpe: FLYGT CP3067 

 (radna + rezervna) 

Q= 3,0 l/s,  H = 7,0 m 

OV Φ 50 mm 

1,6 kW svaka 

 (moguće odabrati i druge pumpe sličnih karakteristika) 
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B.4. DIMENZIONIRANJE SABIRNE JAME 
 
 

1.  stambena jedinica 12 osoba 12x150 l/dan   = 1800,00 l/dan 

2.  kapacitet kuhinje    =   400,00 l/dan 

3.  broj posjetitelja 100 osoba 100x15 l/dan   = 1500,00 l/dan 

4.  javni tuševi 10 tuširanja   10x70 l/dan   =   700,00 l/dan 

5.  zaposleni 10 osoba    10x30 l/dan   =   300,00 l/dan 

UKUPNO:         4700,00 l/dan 

Q UKUPNO = 4700,00 l/dan  = 4,70  m
3 / dan 

 
 
Usvojena sabirna jama dimenzija: 

6,00 m x 12,00 m x 2,50 m = 180,00 m3 

 
PRAŽNJENJE SABIRNE JAME: 

180,00 m3  /  4,70 m3/dan = 38,29 dana 
 
Pražnjenje jame kod maksimalnog opterećenja svakih 38 dana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


