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I S P R A V A  
 
 

O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 
 
kojom se potvrñuje da su mjere zaštite od požara, primjenjene u predmetnom izvedbenom 
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ureñenja prostora, tehničkim normativima i normama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagreb, studeni 2008. DIREKTOR: 

 Ante Krešimir Jagić, dipl.ing.arh. 



LIST  

10 
APZ–INŽENJERING d.d. 

Zagreb, Grahorova 15 

Investitor: GRAD VUKOVAR  
 32000 Vukovar, Dr. Franje Tuñmana 1 
Grañevina: EKO-ETNO KLUB ADICA 
 Vukovar, Adica, 204. vukovarske brigade 
T.D.: 40/2006 
Faza: IZVEDBENI PROJEKT 11/2008 

 

1.1 Prikaz tehničkih rješenja u svrhu primjene pravila zaštite na radu i sredstava 
rada 

 
PRIMJENJENI PROPISI: 
 

− Zakon o gradnji (N.N. R.H. 175/2003) 
− Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. R.H. 100/2004) 
− Zakon o zaštiti na radu (N.N. R.H. 59/96 i 94/96) 
− Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (N.N. R.H. 114/2003) 
− Zakon o zaštiti od požara (N.N. R.H. 58/1993) 
− Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (N.N. R.H. .33/2005) 
− Zakon o normizaciji (N.N. R.H. 163/2003) 
− Zakon o telekomunikacijama (N.N. R.H. 122/2003) 
− Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama (N.N. R.H. 

60/2004, 70/2005) 
− Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (Sl. list 9/87) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list 

53/88) 
− Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije 

niskog napona (N.N. R.H. 5/2002) 
− Pravilnik o standardu za električne instalacije u zgradama (Sl. list 66/88) 
− Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruñima za rad i 

ureñajima (Sl. list 18/67) 
− Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (Sl. list. 6/84) 
− Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne 

prostorije i prostore (N.N. R.H. 42/2005) 
− Tehnički propisi o gromobranima (Sl. list 13/68) 
− Standard za rasvjetu HRN U.C9.100 
− Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 

62/1973) 
 
 
• Zaštita od indirektnog dodira izvedena je sistemom: TN-S, sa dodatnom 

diferencijalnom zaštitom. 
 
• Projektom je predviñeno da se svi metalni dijelovi, koji normalno nisu, a mogu iz bilo 

kojeg razloga doći pod napon, galvanski spoje sa zaštitnim vodičem instalacije. U 
grañevini je izvedeno izjednačenje potencijala prema važećim tehničkim propisima i 
standardima. 

 
• Zaštita od slučajnog, direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su 

svi neizolirani dijelovi električne opreme smješteni u limene i poliesterske razdjelnike, 
a sva spajanja izvode se u razvodnim kutijama pomoću odgovarajućih stezaljki. 

 
• Zaštita od mehaničkog oštećenja izvedena je polaganjem kabela i vodiča u 

odgovarajuće kabelske police i zaštitne PVC i čelične cijevi. 
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• Zaštita od prodora vlage, vode i prašine rješena je pravilnim izborom el. opreme za 

navedene uvjete. 
 
• Instalacija u svim prostorijama izvedena je kabelima PP00, PP00-Y i PP-Y položenim 

podžbukno, u instalacione cijevi i u kabelske police. Svi upotrebljeni kabeli i vodiči 
moraju biti označeni brojem strujnog kruga (ili brojem parice) i oznakom razdjelnika 
kojem pripadaju. Svi električni kabeli i vodiči dimenzionirani su prema: strujnom 
opterećenju, strujama kratkog spoja, padu napona i uvjetima polaganja. 

 
• Zaštita od kratkog spoja riješena je pravilnim izborom elemenata zaštite (odgovarajući 

osigurači-prekidači). Osigurači su odabrani tako, da se vodovi koje oni štite ne mogu 
opasno pregrijati. Pri tome je zadovoljena selektivnost djelovanja zaštite. 

 
• Odabran je takav instalacijski pribor koji sprečava eventualne ozljede osoba i montera 

koji rukuju i montiraju. 
 
• Zaštita u slučaju opasnosti predviñena je pravilnim odabirom prekidača smještenih na 

razdjelnicima. 
 
• Sve sklopke predviñene su za napon 500 V, odgovarajuće nazivne struje koja je veća 

od stvarno prekidne. 
 
• U svim razdjelnicima su predviñene natpisne pločice, natpisi svih pojedinih elemenata 

u razdjelnicima i na njihovim vratima. Razvodni ureñaji predviñeni su s petom 
sabirnicom. U sve razdjelnike je potrebno postaviti izvedbene jednopolne sheme. 
Posebno se moraju označiti i vidno odijeliti sekcije različitih napona. Na vratima 
razdjelnika moraju se postaviti oznake opasnosti od udara struje i oznake sustava 
zaštite od indirektnog dodira. 

 
• Na glavnom razdjelniku ugrañuju se odvodnici prenapona klase 1 za prenaponsku 

zaštitu kompletne instalacije u objektu. U pomoćnim razdjelnicama prenaponska 
zaštita je klase 2. 

 
• U svim sanitarijama provedeno je izjednačenje potencijala pomoću posebnih kutija za 

izjednačenje potencijala. Izjednačenje potencijala izvedeno je Cu vodičima 4 mm2 i 6 
mm2. Spajanjem sabirnih vodova izjednačenja potencijala od posebnih kutija na 
zaštitnu sabirnicu u razdjelniku meñusobno povezujemo sva metalna kučišta i dijelove 
preko zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala. U GRO je takoñer 
predviñena posebna tračnica za izjednačenje potencijala na koju su povezane sa 
temeljnim uzemljivačem, kao i zaštitnom sabirnicom glavnog razdjelnika GRO. 

 
• Opća, osnovna rasvjeta u svim je prostorijama riješena ovisno o namjeni i veličini 

prostorije sukladno s tehničkim propisima i HRN. 
 
• Sigurnosna rasvjeta predviñena je za osvjetljavanje evakuacijskih puteva (min. 1 lx) i 

označavanje evakuacijskih izlaza i puteva.  
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• Ova rasvjeta realizirat će se armaturama s vlastitim akumulatorom čiji je kapacitet 

rada min 1 sat što zadovoljava kriterije za ovakve grañevine (spojena u pripremnom 
spoju). Nad izlaznim vratima postavljene su panika-armature sa piktogramom IZLAZ te 
spojene u trajnom spoju. 

 
• Zaštita od udara groma izvedena je projektiranom gromobranskom instalacijom. 

Uzemljenje je izvedeno na čitavom objektu (Faradayev kavez – temeljni uzemljivač). 
Svi cjevovodi što ulaze u grañevinu priključeni su na uzemni vod. Isto vrijedi i za sve 
metalne mase, kao što su ventilacioni kanali, konstrukcija vrata, razvodni ureñaji, 
armatura grañevine i dr. 

 
• Za komuniciranje su predviñene kompjuterska, telefonska, interfonska veza. 
 
• El. instalacija mora tokom postavljanja i/ili kada je završena, ali prije predaje korisniku, 

biti pregledana i ispitana sukladno odredbama iz čl. 190-198 Pravilnika o tehničkim 
normativima za el. instalacije niskog napona. 

 
• Za sav ugrañeni el. instalacijski materijal potrebno je imati odgovarajuće ateste, 

odnosno potvrde za deklariranu razinu kvalitete, izdane od za to ovlaštene ustanove. 
 
• Za pravilno korištenje el. instalacije potrebno je odrediti odgovarajuće stručne osobe, 

koje će se brinuti o njihovom pravilnom održavanju i eksploataciji. Pregledi, kontrole, 
ispitivanja i mjerenja, kao vid osiguranja stalne kvalitete, a time i preventivne zaštite, 
obuhvaćeno je u posebnom opisu (Program kontrole i osiguranja kvalitete). 

 
• Električni kabeli i vodiči imaju izolaciju iz samogasive PVC mase otporne na požar 

prema standardu HRN N.C0.075. Spajanje kabela vrši se u razdjelnicima i 
vodonepropusnim razvodnim kutijama s kabelskim uvodnicama koje trajno elastičnim 
kitom. 

 
• Električni razvodni ureñaji izrañeni su iz metala ili samogasive plastike. Opremljeni su 

kabelskim uvodnicama koje su brtvljene trajno elastičnim kitom. Stupanj mehaničke 
zaštite je IP-54 ili više (prema standardu HRN N.45.070). Opremljeni su vratima koja 
se zatvaraju cilindričnim ključem. 

 
• Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Koordinacija karakteristika 

vodiča i zaštitnog ureñaja od nadstruje usklañena je i dokazana računskim putem. 
Karakteristike ureñaja za zaštitu kabela od kratkog spoja te selektivnost te zaštite 
usklañena je i dokazana proračunom. (HRN N.B2.742, HRN N.B2.743, HRN N.C0.075 
i HRN N.C3.220). Primjenjena je slijedeća vrsta zaštitnih ureñaja: viokoučinski rastalni 
osigurači (HRN N.E5.205) i automatski instalacijski osigurači (HRN N.E5.206). 

 
• Sredstva i osobnazaštitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izrañena 

sukladno pravilima zaštite na radu. Kao osobna zaštitna sredstva koriste se rukavice, 
kacige, odjeća i obuća od izolacijskog materijala, alati s izoliranim drškama, pribor za 
uzemljenje i spajanja, indikatori plina, izolacijske podloge i sl. Sva osobna zaštitna 
sredstva moraju biti u ispravnom stanju. 
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MJERE SIGURNOSTI PRI IZVOðENJU RADOVA 
 

− Prilikom izvoñenja radova treba primjenjivati propisana pravila zaštite na radu, 
Pravilnik o zaštiti na radu izvoñača radova, opće, tehničke i tehnološke uvjete za 
radove i projektiranu opremu i eventualno izdane upute od strane investitora. 

− Meñu radnicima koji izvode radove treba biti jedan radnik osposobljen za pružanje 
prve pomoći opremljen propisanim kompletom sanitetskog materijala. 

− Sredstva za rad i osobna zaštitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i 
izrañena u skladu s pravilima zaštite na radu. 

− Radove na jakostrujnim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz primjenu 
pet osnovnih pravila sigurnog rada: 

� vidljivo isključiti i odvojiti napon 
� onemogučiti ponovno nenamjerno ili slučajno uključivanje napona 
� ustanoviti indikatorom beznaponsko stanje 
� izvršiti uzemljivanje i kratko spajanje 
� ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod 

naponom 
 

− Pri izvoñenju radova na objektu treba biti omogućen pristup do nužnih izlaza, 
odnosno pristup vatrogasnoj tehnici na objektu. 

− Mogućnost požara javlja se pri transportu, uskladištenju i manipulaciji sa zapaljivim 
materijalom koji se koristi kod izrade instalacije, eventualnoj upotrebi lemilice i 
sličnih oruña, te stoga takve faze rada trebaju biti organizirane po posebnim 
pravilima i s posebnim oprezom. 

 
 
MJERE SIGURNOSTI PRI KORIŠTENJU INSTALACIJE I OPREME U POGONU 
 
Da bi instalacija nakon dovršenja u cijelosti udovoljila zahtjevima što ih utvrñuju pravila 
zaštite na radu i zaštite od požara, projektant je usvojio slijedeća tehnička rješenja, kojih 
se izvoñač radova tokom izvoñenja radova odnosno osoblje u toku eksploatacije i servisa 
treba strogo pridržavati: 

− Pri izvoñenju instalacija izvoñač se mora pridržavati svih odredbi iz Tehničkih 
uvjeta 

− Svi neaktivni metalni djelovi moraju biti uzemljeni 
− Zaštititi kabele od mehaničkih oštećenja cijevima i kanalicama 
− Zaštitu od kratkog spoja treba riješiti osiguračima u razvodnim ormarima za 

jakostrujne instalacije i osiguračima u samoj opremi 
− Zaštitu od dodira dijelova pod naponom treba riješiti smještajem opreme u ormare 

s bravom 
− Zaštita od statičkog elektriciteta treba biti izvedena meñusobnim povezivanjem i 

uzemljenjem svih neaktivnih dijelova 
− Zaštitu od požara na vodovima treba riješiti pravilnim dimenzioniranjem vodova 
− Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom, kako kontaktna 

mjesta nebi iskrila ili se zagrijavala 
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1.2 Prikaz tehničkih rješenja uz „Zakon o zaštiti od požara (N.N. R.H. 58/93)“ 

 
Glede zaštite života radnika i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za 
uklanjanje uzroka požara, za otklanjanje i gašenje požara, za spriječavanje nastajanja i 
širenja požara te utvrñivanje uzroka požara. 
Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, 
tehničke, obrazovne i promotivne naravi. 
Zaštita od požara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorima gdje postoji 
mogućnost nastajanja požara. 
Temeljem gornjih općih odredbi donosimo prikaz primjenjenih mjera zaštite od požara. 
 
PRIMJENJENI PROPISI: 

− Zakon o gradnji (N.N. R.H. 175/2003) 
− Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. R.H. 100/2004) 
− Zakon o zaštiti na radu (N.N. R.H. 59/96 i 94/96) 
− Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (N.N. R.H. 114/2003) 
− Zakon o zaštiti od požara (N.N. R.H. 58/1993) 
− Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (N.N. R.H. .33/2005) 
− Zakon o normizaciji (N.N. R.H. 163/2003) 
− Tehnički propisi o gromobranima (Sl. list 13/68) 
− Pravilniko o sustavima za dojavu požara (N.N. R.H. 56/99) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje za automatsko zatvaranje vrata ili 

zaklopki otpornih prema požaru (Sl. list 35/80) 
− Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 

požara (N.N. R.H. 67/96) 
− Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (N.N. R.H. 

35/94) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list 

53/88) 
− Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije 

niskog napona (N.N. R.H. 5/2002) 
− Pravilnik o standardu za električne instalacije niskog napona (Sl. list 12/89) 
− Pravilnik o standardu za električne instalacije u zgradama (Sl. list 66/88) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl. 

list 24/87) 
− Pravilnik o ispitivanju uvezenih ureñaja za gašenje požara (N.N. R.H. 75/94) 

 
OSTALA REGULATIVA: 
Smjernice za automatske vatrodojavne ureñaje – Projektiranje i ugradnja prema 

− NFPA 101 – 1994 Code for Safety to Life in Buildings and Structure 
− NFPA 101 – 88A 
− NFPA 101 – 70 – National Electrical Code 
− NFPA 101 – 72A – H – Detekcija/Alarmni sustavi 
− TRVB – 100, 126 
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1.3 Elektroinstalacija 

 
Uz predpostavku da su ostvarene grañevinske požarno preventivne mjere,kao i mjere za 
efikasno gašenje požara, u ovom prikazu navedena su samo tehnička rješenja koja će 
smanjiti opasnost nastanka požara uslijed kvarova na električnim instalacijama. Tehnička 
rješenja zaštite od požara glede električne instalacije i pripadajućih ureñaja ostvaruju se: 
 

− načinom napajanja el.energijom 
− mogočnošću isključenja dijela ili cijele el.instalacije 
− pravilnim dimenzioniranjem vodiča i kabela obzirom na: strujno opterećenje,struju 

kratkog spoja, pad napona i uvjete polaganja, pravilnim izborom zaštitnih 
elemenata ostvarena je zaštita od prevelikih termičkih opterećenja,a time i 
smanjena opasnost od nastanka požara. 

− komunikacijski kabeli propisani su tipa JB-Y(St)yY za dojavu požara u skladu s 
VDE 0815, a kabeli niskog napona propisani su tipa PP00-Y, PP-Y. To su 
standardni proizvod sa PVC plaštem, PVC izolacijom, ovi kabeli kad se zapale ne 
podržavaju gorenje. Kabeli se polažu na propisanoj udaljenosti od podzemnih 
cjevnih instalacija tj. minimalno 0,5 m. 

− kabeli niskog napona su na mjestu priključka na NN razvodne uredjaje štićeni 
osiguračima od mogućih kratkih spojeva, koji kod nastanka kratkog spoja praktički 
trenutno odvajaju kabel od napona. 

− zaštitom od struje kratkog spoja i preopterećenja, osigurači su tako dimenzionirani 
da se vodovi koje oni zaštićuju ne mogu opasno pregrijati. 

− obvezno se moraju primjeniti ispravni osigurači,veličina navedenih u jednopolnim 
shemama. 

− zaštitom gorivih dijelova grañevine i predmeta od toplinskog utjecaja el.instalacija, 
− zaštitom dijelova pod naponom od slučajnog dodira te prodora stranih tijela, 
− zaštita od indirektnog dodira je izvedena sustavom TN-S 
− zaštitom od atmosferskog pražnjenja, 
− izvedbom protupanične rasvjete, ista se napaja iz vlastitih akumulatora ugrañenih 

unutar svjetiljki 
− ugradnjom instalacija telefona u okviru instalacije strukturnog (generičkog)  

kabliranja  
 
• Posebnim internim propisima regulirati će se rukovanje lakozapaljivim materijalima u 

grañevini. 
 
• Svi prostori grañevine štite se automatskim javljačima požara, a na putevima izlaza iz 

grañevine rasporeñeni su ručni javljači požara. 
 
• Na aktiviranje javljača požara proslijeñuje se alarm telekomunikacijskim putem u 

lokalnu vatrogasnu postrojbu (24 satno dežurstvo). 
 
• Na aktiviranje vatrodojavne centrale (javljači požara), automatikom je riješeno da se: 

aktivira zatvaranje protupožarnih klapni u kanalima klimatizacije i ventilacije, te isključi 
klimatizacija i ventilacija. 

 
• Isključivanje čitavog sustava napajanja električnom energijom moguće je na glavnom 

razdjelniku. 
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• Nakon završetka radova na elektroinstalacijama izvoditelj će izmjeriti otpor izolacije 

vodiča i kabela,svakog strujnog kruga,provjeriti veličine upotrebljenih umetaka 
osigurača te podesiti funkcionalnost cjelokupne instalacije. 

 
• Opasnost od požara javlja se prilikom transporta, uskladištavanja i manipuliranja sa 

zapaljivim materijalima koji se koriste pri izvedbi radova.Sva zavarivanja,brušenja i 
bušenja izvoditi u za to predviñenim radionicama.Ukoliko je neophodno da se ovi 
radovi izvode u grañevini, potrebno je osigurati mjesto rada s odgovarajućim 
aparatima za gašenje požara sa suhim prahom. 

 
• Provoditi ostale mjere zaštite od požara prema propisima i internim aktima izvoditelja 

radova. 
 
• Primjenom navedenih zaštitnih mjera i tehničkih rješenja u predmetnom projektu i kod 

izvedbe, instalacija slabe struje, neće predstavljati izvor opasnosti  od požara. 
 
 

1.4 Vatro osiguranje 

 
Svi prolazi kabelskih trasa izmeñu požarnih sektora takoñer će se brtviti masama 
odgovarajuće vatrootpornosti F 90 i F 120 ispitanim i atestiranim sukladno već navedenim 
standardima. 
 
 

1.5 Protupanična rasvjeta 

 
Protupanične svjetiljke i orijentacijske svjetiljke evakuacijskih puteva napajaju se vlastitim 
aku baterijama smještenim u samoj svjetiljci, autonomije rada 1h. 
 
 

1.6 Sustav za dojavu požara 

 
Za predmetni prostor ,poradi otkrivanja požara u njegovoj najranijoj fazi, u cilju zaštite 
osoba i imovine od posljedica njegova djelovanja, projektiran je sustav za dojavu požara, 
sukladno "PRAVILNIKU O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA" (NN RH 56/99). 
 
Projektirani sustav za dojavu požara i njegovi dijelovi udovoljavaju odredbama normi niza 
HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2). 
 
Dijelovi projektiranog sustava za dojavu požara su: 
 

− ručni javljači požara sukladni normama HRN EN 54, HRN DIN VDE  0833 (dio 1 i 
2) i odredbama normi HRN DIN 14 650-1,2,3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652, 
HRN DIN 4 653, HRN DIN 14 654, HRN DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i 
projektirani su sukladno zahtjevima iz članka 28. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA 
DOJAVU POŽARA" 
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− automatski adresabilni javljač požara HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i 

odredbama normi HRN DIN 14 650-1,2,3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652, 
HRN DIN 14 653, HRN DIN 14 654, HRN DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i 
projektirani su sukladno zahtjevimai z članka 29. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA 
DOJAVU POŽARA" 

 
− adresabilna centrala za dojavu požara sukladna je normama HRN EN 54, HRN 

DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i sposobna je zadovoljiti uvjete iz članka 9. "PRAVILNIK 
O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA" 

 
− sirene za dojavu požara sukladne su normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 

(dio 1 i 2) i zadovoljava uvjete iz članka 13. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA 
DOJAVU POŽARA" 

 
− napajanje energije sustava za dojavu požara osigurano je sa dva meñusobno 

neovisna izvora sukladno odredbama norme HRN EN 54-4 i zadovoljava uvjete iz 
članka 16. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA" 

 Glavni izvor je električna mreža. 
 

− Pričuvni ureñaj za napajanje energijom je akumulatorska baterija odabrana 
sukladno odredbama norme  HRN DIN VDE 0833 dio 2 i zadovoljava uvjete iz 
članka 17. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA". 

 
Dojava područja i dojavne grupe projektirane su sukladno odredbama norme HRN DIN 
VDE 0833 dio 2. 
 
Sastavni dio sustava za dojavu požara čine: plan sustava za dojavu požara,plan 
uzbunjivanja, knjiga održavanja i upute za rukovanje i održavanje (članak 32 "PRAVILNIK 
O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA"). 
 
Kod ugradbe i razmještaja sustava za dojavu požara primjenile su se odredbe  iz članaka 
36, 37, 38, 39 i 40 "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA". 
 
Kod preuzimanja, održavanja i uporabe sustava za dojavu požara moraju se poštivati 
odredbe iz članka 41 do 57 "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA". 
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1.7 Program kontrole i osiguranja kakvoće elektroinstalacije 

 
Primjenjeni standardi u predmetnom projektu sukladni su sa: 

− Zakonom o standardizaciji (Sl. list br. 37 od 06.1968.god. čl.1-67), 
− Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao 

republički Zakon (NN RH br. 53 od 10.1991. i 26/93) 
− Uredbom o izmjenama i dopunama zakona o standardizaciji (NN RH br. 44 od 

06.1995) 
 
Izvoñač el. radova dužan je držati se gore navedenog zakona. 
 
1. Sastavni dijelovi projekta su: 

− tehnički opis 
− svi proračuni 
− opći, pogodbeni i tehnički uvjeti 
− svi priloženi nacrti 
− troškovnik 

 
2. Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na osnovu troškovnika. U cijenama 

troškovnika izvoñač je dužan ponuditi kompletne instalacije, a prema opisu u 
troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima. 

 
3. U cijenu troškovnika treba ukalkulirati sav materijal i rad za izvedbu instalacije, 

potrebna mjerenja i ispitivanja, te upućivanje u rad rukovaoca instalacije. Izvoñač 
radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje 
instalacijama i ureñajima. 

 
4. Prije početka izvoñenja radova, izvoñač je dužan izvršiti pregled objekta i o 

eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora. 
 
5. Izvoñač radova mora se prije početka izvoñenja radova upoznati s projektnom 

dokumentacijom. Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima 
upoznati investitora i projektanta. 

 
6. Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem 

vodova i izvoñenjem instalacija. Kod tog treba paziti na propisani razmak u odnosu na 
druge objekte. 

 
7. Mijenjanje projekta od strane izvoñača bez pismenog odobrenja investitora nije 

dozvoljeno. Preporuča se investitoru da se za svaku promjenu konzultira s 
projektantom, jer u slučaju da investitor sa izvoñačem izvrši izmjenu jednog dijela 
projekta, projektant se neće smatrati odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene 
instalacije. 
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8. Izvoñač treba tijekom izvoñenja radova na objektu voditi grañevinsku knjigu u koju 

upisuje početak izvoñenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i 
poslove koje su obavili. U knjigu nadzorni organ i investitor upisuje primjedbe na 
izvedene radove i eventualne promjene prema projektu. 

 
9. Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan izvesti sve grañevinske 

predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata. 
 
10. Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvoñač je dužan izvršiti 

slijedeća mjerenja i ispitivanja: 
 

− izmjeriti otpor izolacije električne instalacije 
− izmjeriti otpor petlje i uzemljenja, te provjeriti ispravnost djelovanja zaštite od 

indirektnog dodira, 
− izmjeriti prijelazne otpore izmeñu metalnih masa u objektu, 
− izmjeriti otpor uzemljivača. 
− za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje. 

 
11. Izvoñač daje za svoje radove garanciju od dvije godine. Garantni rok počinje teči od 

dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu 
investitoru, ako je isti zatražio prijem instalacije na upotrebu prije tehničkog prijema. 
Od garancije su isključeni dijelovi instalacije podložni trošenju. Izvoñač je dužan 
otkloniti sve nedostatke na instalacijama u garantnom roku. Ako se izvoñač ne 
odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po 
trećem licu na teret izvoñača. 

 
12. Po isteku garantnog roka, investitor treba izvršiti superkolaudiciju, te razriješiti 

izvoñača garancije. Ako investitor ne izvrši superkolaudiciju, garantni rok se 
automatski prekida. 

 
13. Sav korišteni materijal kod izvoñenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima 

i standardima, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, 
a po uputama projektanta i nadzornog organa. Radove izvesti stručno i solidno. 

 
14. Izvoñač radova mora prilikom tehničkog prijema objekta dostaviti sve potrebne dokaze 

kvalitete izvedenih radova i ugrañenog materijala, te izvedbenu dokumentaciju. 
 
15. Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad 

izvoñenjem radova. 
 
16. Tijekom izvoñenja radova izvoñač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih 

predviñenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru 
projekt stvarno izvedenog stanja. 

 
17. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog 

pregleda i dobijanja uporabne dozvole. 
 
18. Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije dato, narudžba materijala 

obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje 
i otpremu do mjesta ugradnje. 
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19. Za sav ugrañeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti atest o ispravnosti i 

kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije 
napisano, ponuñač se obvezuje za ponuñene proizvode, kod predaje ponude, 
dokazati kvalitet proizvoda i priložiti atest ovlaštene organizacije.To naročito važi za 
proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka. U 
slučaju da se atest kvalitete ne priloži, investitor će za dotični proizvod, u tehničkom 
opisu, odvojiti proizvod od atesta (proizvod+atest). Kada ponuñeni proizvodi mijenjaju 
troškovnik i planove investitor može dati svoju suglasnost uz uvjet da izvoñač 
preuzima cijenu koštanja izmjene - promjene. 

 
20. Za neophodna izvršenja i isporuke, koje nisu predviñene troškovnikom ili su nastale 

uslijed mijenjanja nacrta od strane investitora, vrijede samo naknadne odredbe, dane 
u pismenom obliku - pravovremeno - prije izvoñenja radova. 

 
21. Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti 

kod: 
− razdjelnika 
− uključnih ureñaja 
− rasvjetnih tijela 
− drugih osjetljivih dijelova ureñaja. 

 Zagañeni ili oštećeni dijelovi ureñaja neće se preuzeti. 
 
22. Investitoru stoji na raspolaganju da ograniči, proširi ili potpuno prekriži pojedine 

pozicije. Za nove pozicije treba investitoru u vremenu od 7 dana ili kraće, dostaviti 
ponovnu ponudu. To treba učiniti kroz rad i potvrdu investitora. Jedinične cijene vrijede 
i tada kad količine pojedine instalacije odstupaju više od 20% količine ponude. 

 
23. Za davanje ponuda ponuñači moraju i trebaju predočiti referencne liste. 
 
24. Ponuñač treba, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve mogućnosti 

prilaza i mogućnosti dostave. Takoñer treba eventualne nejasnoće ili količine LV prije 
predaje ponude dogovoriti s planerima (tehnolozima) i s rukovodstvom gradilišta. 

 
25. Nadzorna služba mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv. 

Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorna služba biti će u 
ugovoru odreñena kazna. 

 
26. Ako drugačije nije dogovoreno izvoñač ima od investitora osigurano, bez posebnih 

dozvola, mogućnost skladištenja i prilaznih puteva kao i dozvoljeno korištenje vode i 
struje. 

 
27. Izvoñač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više 

kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, 
te da će se istog pridržavati. 

 
28. Ako drugačije nije dogovoreno, izvoñač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti svoje 

radno mjesto. Izvoñač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu grañevinsku šutu, 
sav otpadni materijal i nepotrebne ureñaje. 
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29. Ako se ustanovi da kod konačnog obračuna suma prelazi ugovorenu sumu, a radi 

izmjene količina za više od 10%, izvoñač treba obavijestiti investitora. 
 
30. Pri izvoñenju radova izvoñač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na 

objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i 
uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvoñač el. instalacija. 

 
31. Rušenje i siječenje čeličnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez 

znanja i odobrenja nadzornog organa za ove radove. 
 
32. Svaki izvoñač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to 

svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi ugovarač. 
 
33. U slučaju da se ne održi i prekorači rok gradnje, ili pojedini dogovorni termini, može 

ponuñač - izvoñač platiti ugovorenu kaznu, koja se navodi u meñusobnom ugovoru 
investitor - ponuñač (izvoñač). U tom ugovoru navodi se i sva pravna regulativa. 
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1.8 SUGLASNOSTI 
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INVESTITOR: GRAD VUKOVAR 
 Dr Franje Tuñmana 1 
 32000 VUKOVAR 
 
 
GRAðEVINA: EKO-ETNO KLUB ADICA 

 204 vukovarske brigade, Vukovar, Adica 
 
 
T. D.: 40/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 TEHNIČKI OPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagreb, studeni, 2008. 
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2.1 Općenito 

 
Ovom projektnom dokumentacijom je odreñen način grijanja, hlañenja, ventilacije i 
klimatizacije u radnim i pomoćnim prostorijama budućega kompleksa Eko-etno kluba 
Adica u Vukovaru.  
Projektna namjena kompleksa Eko-etno kluba Adica oživljavanje je i čuvanje narodnih 
običaja, kao i tradicionalnih vještina i zanata, te prezentacija tradicijske baštine 
stanovnicima Vukovara, gostima i turistima, čime bi se upotpunila prezentacija arheološke 
i povijesne graditeljske baštine koje su zastupljene na drugim, obližnjim lokalitetima. 
Budući  Eko-etno klub Adica locira se u Vukovaru, u zaštićenom parku - šumi Adica, 
površine cca 30 ha. Grañevina će se sastojati od tri zasebna objekta; jednog centralnog s 
gospoadarskim sadržajima (caffe, restoran, kuhinja, zanati-suveniri, enoteka, vinski 
podrum, kotlovnica, prostorije za sportaše, itd.), drugog sa sobama za smejštaj gostiju, te 
trećega nadstrešnica-suvara. Grañevina se izvodi u tri etape, gdje etapa I obuhvaća 
radove na centralnom objektu, etapa II radove na smještajnom objektu s ležajima, a treća 
izvedbu samostalne nadstrešnice. Centralna grañevina je površine cca 870 m2, 
smještajna grañevina je površine cca 185 m2. 
 
Na budućoj parceli nalaze se ruševine nekadašnjeg restorana i još nekoliko grañevina koje 
su prikazane na situaciji postojećeg stanja. Na k.č.  1492/2  k.o. Vukovar nalazi se trafo-
stanica koja je u funkciji. Južno od postojećeg pješačkog puta, na k.č. 1497 i 1498, k.o. 
Vukovar nalaze se ruševine nekadašnjih izletničkih paviljona, te pristup do rijeke Vuke. 
Najvećim dijelom parcela je obrasla gustom, pretežno bjelogoričnom šumom koja je 
zapuštena - kvalitetna stabla obrasla su u šikaru. Sjeverno od križanja kolnog i pješačkog 
pristupnog puta, a uz postojeću trafo-stanicu i ruševine nalazi se čistina okružena šumom. 
Predviñeno je izmještanje trafo stanice. Izmještanje trafostanice nije obuhvaćeno ovim 
projektom. 
Za predmetnu grañevinu izvodi se kompletno nova infrastruktura. 
 

2.2 Napajanje i mjerenje 

 
Napajanje će se izvesti iz transformatorske stanice 20(10)/0,4 kV „Adica“ koja se nalazi na 
predmetnoj lokaciji i potrebno ju je izmjestiti prema posebnim uvjetima grañenja 
br.003/2007. Izmještanje transformatorske stanice nije dio ovog projekta. 
 
 

2.3 Vršna snaga 

 
Za potrebe EKO-ETNO KLUBA ADICA potrebno je osigurati snagu P=110kW. 
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2.4 Glavni razvodni ormar, pomoćne razvodne ploče i napajanje 

 
Glavni razvodni ormar izveden je kao samostojeći. 
 
U glavnom ormaru smješten je glavni prekidač, izvodi napajanja pomoćnih razdjelnica.  
 
Pomoćne razvodne ploče smještene su po objektu obzirom na opterećenje i tehnološke 
cjeline. 
 
Pomoćne razvodne ploče su za ugradnju u zid i na zid. 
 
Sve razvodne ploče imaju ugrañenu opremu zaštite (automatski osigurači) i glavni 
prekidač. 
 
Izvesti zaštitu od prenapona klasa 1 na GRO-u, a klasa 2 na razvodnim pločama. 
 
Sve pomoćne razvodne ploče napajaju se iz GRO-a kabelima položenim na kabelske 
police i podžbukno u plastičnim samogasivim cijevima. 
 
 

2.5 Električna instalacija priključnica i pogona 

 
Sva instalacija priključnica izvesti će se kabelom PP-Y položenim na kabelske police u 
stropu, u podnim kanalima uvučenim u plastičnim samogasivim cijevima (spustevi i mjesta 
gdje instalaciju nije moguće voditi u kabelskim policama). 
 
Na izlazima kabela sa kabelskih polica potrebno je postaviti kabelske uvodnice. 
 
Na svim mjestima gdje el. instalacija prolazi izmeñu dvaju požarnih sektora potrebno je 
prolaz zapuniti vatrootpornim kitom (F60 ili F120). 
 
Instalacija kuhinje i kotlovnice izvesti će se na bazi tehnoloških projekata opreme (u kojoj 
se definira snaga i mjesto priključka). Sve cijevi za voñenje instalacije u prostorima 
kuhinje trebaju biti negorive i otporne na mehanička naprezanja. 
 
 
Izvesti zaštitu od dodirnog napona sistemom TN-S sa dodatnom zaštitom (strujne sklopke 
0.3 A, 0.03 A). 
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Broj utičnica, visina ugradnje i tip predviñeni su u skladu sa zahtjevima projektnog zadatka 
i tehnologije.  
 UGRADBENE VISINE: 

− razdjelnice donji rub od poda  1,7m od poda 
− kutija za stalni spoj 0,7m od poda 
− ostale priključnice 0,3m od poda 
− sve sklopke za uključenje rasvjete 1,5m od poda 

 
Za prostore kuhinje i praone dane su visine ugradnje u nacrtu u skladu s tehnologijom 
istih. 
 

2.6 Izjednačenje potencijala 

 
Izjednačenje potencijala je dovoñenje na isti potencijal zaštitnog (nultog) voda i dijelova 
od metala, raznih instalacija u grañevinama. 
Da bi se spriječila pojava previsokih napona dodira u instalacijama zgrada zbog unošenja 
opasnih potencijala potrebno je u grañevinama provesti izjednačenje potencijala. 
 
Sabirnica za izjednačenje potencijala je centralno mjesto potencijalnih izjednačenja 
pojedinih sistema. Postavlja se na prikladno mjesto (kod kabelskog priključka u blizini 
kabelskog priključnog ormara ili u sustavu samog glavnog ormara grañevine (GRO). 
 
U cilju izjednačenja potencijala, na sabirnicu za izjednačenje potencijala treba spojiti: 
 
- temeljni uzemljivač 
- zaštitni vod 
- vodovod (iza vodomjera) 
- vertikalnu kanalizaciju, ako je sva izvedena od čeličnih cijevi 
- cijevi centralnog grijanja 
- uzemljivač TK ureñaja 
- uzemljivač kućnih telefona i signalizacije 
- gromobranski uzemljivač 
 
Slobodni priključni kraj temeljnog uzemljivača na sabirnicu za izjednačenje potencijala 
treba izvesti tako da se gornji kraj trake može odvojiti od sabirnice, te preko njega mjeriti 
otpor temeljnog uzemljivača. 
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2.7 Električna instalacija rasvjete 

 
Sva instalacija rasvjete izvesti će se kabelom PP-Y položenim na kabelske police, u stropi  
u plastičnim samogasivim cijevima (spustevi i mjesta gdje instalaciju nije moguće voditi u 
kabelskim policama). 
 
Paljenje rasvjete je prekidačima (kod ulaza), tipkalima (preko releja) i pomoću senzora 
(360°). 
 
Na mjestima izlaza, stepeništa, hodnika postavit će se protupanične svjetiljke s 
piktogramom. Montirat će se i svjetiljke sa protupaničnom armaturom u ostalim dijelovima 
objekta. 
 
 

2.8 Električna instalacija telefona, računala 

 
Vanjski telefonski vod (PTT) spojiti će se na priključni uvodno-izvodni ormarić ITO-I-20 koji 
će se ugraditi u zid na poziciji prikazanoj na nacrtu. Od priključnog ormarića izvesti će se 
razvod do komunikacijskog ormara u samogasivim cijevima CSS Ø40  
 
Za potrebe Eko-etno kluba ADICA ugraditi će se telefonska automatska centrala (unutar 
komunikacijskog ormara) za cca 12 lokalnih priključaka. 
 
Instalacija će se izvesti sistemom strukturnog kabliranja kabelom UTP/FTP 4x2x0,6 mm 
uvučenim u fleksibilne samogasive cijevi promjera prema broju parica. Usponske vodove 
izvodi se PVC cijevima Ø36mm. 
 
Horizontalni kabel povezuje komunikacijski ormar sa telekomunikacijskim utičnicama. 
Kako bi se osiguralo da ukupna duljina kabela izmeñu aktivnog elementa i adaptera radne 
stanice bude 100m ili manje, horizontalno kabliranje od prespojnog panela do utičnice ne 
smije prekoračiti 90m. 
 
Pri izvedbi telefonske instalacije treba paziti da vodove polažemo najmanje 20cm od 
vodova el. instalacija, a najmanje 10cm od vodova signalizacije. Križanja treba izvesti pod 
pravim kutem, a izmeñu instalacija na mjestu križanja staviti izolacioni umetak. 
 
 

2.8.1 Telekomunikacijske utičnice 

 
Na ugradna mjesta dolaze dvije telekomunikacijske utičnice. Kako se ne bi skupljala 
prašina u utičnicama koje se ne koriste, treba  ugraditi utičnice sa poklopcem. 
 
U smještajnim jedinicama dolaze dvije telekomunikacijske utičnice. 
 
Telekomunikacijske utičnice moraju biti RJ45 - 8 pin., Cat. 5e. Radi izbjegavanja grešaka 
prilikom instalacije kontakti utičnice su označeni istom bojom kao i vodiči u kabelu. Svaka 
telekomunikacijska utičnica mora biti do kraja popunjena, što zahtjeva uporabu 
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četveroparičnog UTP kabela. Spajanje kabela na utičnicu je bez alata. Utičnica može biti 
za nadžbuknu ili podžbuknu ugradnju.  
 
Preraspodjela parica korištenjem bilo kakvih umetaka nije dozvoljena. 
 
 

2.8.2 Prespojni kabeli i spojni kabeli 

 
Prespojni kabel je veza izmeñu prespojnog panela i aplikacije kao što su PABX 
razdjelnici, aktivna LAN oprema, video oprema i oprema za kontrolu. Spojni kabel 
povezuje telekomunikacijsku utičnicu i terminalnu opremu. Prespojni kabeli i spojni kabeli 
imaju karakteristike prijenosa specificirane za cat.5e. 
 
Prespojni paneli i spojni kabeli trebaju biti istog tipa, najmanje dvije različite duljine: 3 m i 
1,5 m. Prespojni i spojni kabeli sastoje se od četveroparičnog fleksibilnog kabela sa 
potpuno popunjenim konektorima na oba kraja opremljenim sa osiguračima protiv 
izvlačenja. 
 
Ukupna duljina prespojnog kabela i spojnog kabela u istom linku ne smije premašiti 10 m. 
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2.8.3 Komunikacijski razdjelnik (predspojni panel) 

 
Komunikacijski razdjelnik služi za prihvat prespojnih kabela, i omogućuje administriranje 
mreže. Modularni prespojni panel sastoji se od kućišta opremljenog sa RJ45 modulima, 
UTP, spajanje bez alata. Prilikom projektiranja treba predvidjeti dodatnih 10% konektora 
za rezervu i buduće proširenje. Prespojni paneli moraju zadovoljiti uvjete za cat 5e. 
 
Prespojni panel mora imati standardne dimenzije (19") kako bi se mogao smjestiti u 
standardni 19" okvir ili ormar. RJ45 priključak u prespojnom panelu mora biti izveden na 
isti način kao i kod utičnica, a za olakšanu instalaciju kabela na prespojni panel kontakti 
se označavaju istom bojom kao i vodiči u kabelu. Spajanje kabela na panelu je bez alata. 
 
Na mjestu koncentracije ugrañuje se komunikacijski ormar dovoljnog kapaciteta za prihvat 
kompletne instalacije, te montažu aktivne opreme računalne mreže. Mjesto smještaja 
ormara naznačeno je u projektu. Napajanje aktivne opreme smještene u ormar vrši se iz 
mreže 220 V 50 Hz , s posebnog osigurača. U ormar su smještene šuko utičnice sa 
prenaponskom zaštitom dovoljnog kapaciteta. Za komunikacijski ormar izvodi se 
izjednačenje potencijala na najbližu točku za izjednačenje potencijala u zgradi, koja mora 
imati atest o ispravnosti uzemljenja (osigurava investitor). Svi metalni dijelovi ormara su 
posebno uzemljeni na točku uzemljenja u ormaru, sa koje se vodič uzemljenja vodi na 
najbližu točku uzemljenja. Vodič je žuto/zelene boje, minimalnog presjeka 6 mm².  
 
Medij za povezivanje priključaka sa komunikacijskim razdjelnikom je UTP/FTP kabel Cat 
5e. Za spajanje priključaka koriste se sve četiri parice. Kabeli su položeni od 
komunikacijskog ormara do priključka u utičnici.  
 
U komunikacijskom ormaru kabeli završavaju na priključnicama modularnog prespojnog 
panela koje su identične priključnicama u utičnicama (bez prednje pločice), istog tipa 
spajanja.  
 
Spoj izmeñu priključnica prespojnog panela i aktivne računalne opreme izvodi se 
prespojnim kabelima RJ45/RJ 45 cat5e odgovarajuće duljine. 
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2.9 Instalacija RTV-a 

 

2.9.1 RTV stanica 

 
RTV stanica omogućuje prijam i distribuciju zemaljskih TV programa, UKV radio programa 
i svih nekodiranih satelitskih programa sa satelita ASTRA i HOT BIRD. Sva potrebna 
oprema smještena je u ormarić dimenzija 600x400x200mm. Signal se od antena do 
ormarića dovodi koaksijalnim kabelom RG6U. 
 
Ormarić stanice potrebno je povezati Cu P/F vodom 16mm2 na gromobransku hvataljku uz 
antenski stup. 
 
Sve antene montirane su na dvodjelni stup dužine 7m. Prilikom montaže potrebno je paziti 
na minimalni razmak antena. Antenski stup potrebno je kvalitetno učvrstiti i usidriti, te 
povezati FeZn vodičem Ø8mm na instalaciju gromobranskog uzemljenja. 
 
 

2.9.2 Distribucijska mreža 

 
Distribucijska mreža je zvjezdastog tipa i dovodi signal od RTV stanice direktno do 
pojedinih antenskih priključnica. Takav princip omogućuje nezavisni odabir satelitskih 
programa svakom korisniku uz upotrebu satelitskog prijamnika. 
 
Koristi se koaksijalni kabel RG6U. Kabeli se uvlače u plastične samogasive cijevi CSS32 i 
CSS20 i CSS16. 
 
Objekt je potrebno pripremiti za budući priključak na kabelsku televiziju. To znači da treba 
postaviti dodatne prazne cijevi i instalacijske kutije, paralelno sa onima koje se koriste, te 
ih povezati sa TT zdencem. 
 
Nakon završetka radova sustav je potrebno atestirati od strane ovlaštene pravne osobe. 
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2.10 Instalacija dojave plina, plinska kotlovnica 

Za napajanje kotlovnice predviñena su dva razvodna ormara, primarni RO1.1 izvan 
kotlovnice (prostor hodnika) i RO1.2 u samoj kotlovnici. Moguće je isključenje rada 
kotlovnice za slučaj opasnosti preko IPR tipkala na fasadi ili preko ormara RO1.1. 
 
U prostoru kotlovnice je potrebno izvesti instalaciju dojave plina. Plinski javljači se 
postavljaju u prostor kotlovnice, a centrala za dojavu plina u prostoru u kojem se nalazi 
vatrodojavna centrala. Nakon detekcije plina u zraku kotlovnice oglašava se zvučni i 
vizulani alarm. Sustav za dojavu plina napaja se preko ormara RO1.1. 
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2.11  Uzemljenje 

 
Izvesti će se, u temeljima, temeljni uzemljivač pocinčanom trakom FeZn 40x4 mm 
položenom u temelje, ispod hidroizolacije na ogrovarajućim nosačima (min 5cm od 
zemlje) i zavarenom za metalne armature (na svaki metar). Otpor uzemljivača mjeriti prvi 
put nakon završetka temelja. Ukoliko mjerenjem utvrñeni otpor ne zadovoljava, popraviti 
ga dodavanjem potrebne količine trakastog uzemljivača. 
 
Svi metalni cjevovodi što ulaze u objekt biti će priključeni na uzemni vod. Sve metalne 
mase na objektu, duže od 2 m, moraju biti priključene na instalaciju gromobrana (obrubni 
lim, žljebovi, kišne cijevi, ventilacione cijevi, metalni nosači staklenog pročelja, metalni 
otvori i sl.). 
 
U prostoru kotlovnice postaviti će se prstenasti uzemljivač od FeZn trake 25x3 mm na 
cisini 0.6m od poda. Prstenasti uzemljivač potrebno je spojiti na temeljni uzemljivač preko 
izvoda u zidu. 
 
Mjerila i sl. elementi metalnih cjevovoda za koje postoji mogućnost demontaže u svrhu 
zamjene, moraju biti premošteni, osim toga moraju biti premoštene prirubnice i ventili. Kao 
zaštitu od mogućeg stvaranja statičkog elektriciteta izvesti galvansko povezivanje svih 
metalnih elemenata opreme i kanala. 
 
Za uzemljenje metalnih masa ostavit će se priključci na vodič s rezervom da se ne bi 
trebalo vršiti bespotrebno nastavljanje vodiča. 
 
Izvesti izjednačenje potencijala u svim prostorima sanitarija, kuhinje, praonice, strojarnice 
i kotlovnice. U instalaciji se polaže posebni zaštitni vodič, zajedno s faznim, istog presjeka 
(žuto-zeleni). Na zaštitni vodič spajaju se svi metalni dijelovi instalacije koji bi, usljed 
kvara, mogli doći pod napon. 
 
Ostale metalne mase u grañevini biti će, preko sistema zaštite od previsokog dodirnog 
napona povezane na gromobransku instalaciju, što je sukladno TEHNIČKIM PROPISIMA. 
Ovim povezivanjem na zajedničko uzemljenje postiže se izjednačenje potencijala. 
 

2.11.1 Održavanje  uzemljenja 

 
Uzemljenje valja nakon završetka montaže ispitati – provjeriti kvalitetu spojeva, izmjeriti 
prijelazni otpor uzemljenja i o tome izdati atest. 
 
Uskladiti projektnu dokumentaciju s izvedenim stanjem i unijeti korekcije, postaviti 
revizionu knjigu gromobranske zaštite i u svemu se pridržavati točke 7.3.1. do 7.3.4. 
Tehničkih propisa – Sl. list 13/68, te u skladu s HRN.N.B4.901. 
Dobiveni rezultati ispitivanja i mjerenja moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: 

− da izmeñu vodiča ne postoji dodir 
− da vodiči kabela nisu u prekidu 
− da otpor izolacije izmeñu vodiča istog kabela ili različitog kabela nije manji od 20 

Ohma, a otpor izmeñu bilo kojeg vodila i zemlje nije manji od 10 Ohma 
− da otpor uzemljenja nije veći od 10 Ohma 
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2.11.2 Izjednačenje potencijala 

 
Izjednačenje potencijala izmeñu vanjske gromobranske instalacije i energetskih i 
telekomunikacijskih ureñaja provodi se pomoću sabirnica za izjednačenje potencijala. 
Glavna sabirnica za izjednačenje potencijala postavlja se u prostoriji glavnog 
niskonaponskog razvoda  
Preko predmetne sabirnice na sustav izjednačenja potencijala povezuju se svi pogoni i 
postrojenja kako slijedi: 

- razdjelnik jake struje i telekomunikacijske instalacije 

- centrala hlañenja 

- centrala grijanja 

- priprema sanitarne vode 

- TK instalacija i LAN mreža 

- razdjelnici 

- kabelski žljebovi i ljestve 

- cjevovodi 

- kanali za klima ureñaj 

- kućište razdjelnika 

- metalne konstrukcije 

- šine dizala 

- nosači konstrukcija dvostrukog poda. 

 

 

2.11.3 Zaštita od prenapona 

 
Prekomjerni naponi nastaju kod preklopnih postupaka, elektrostatkih pražnjenja i 
pražnjenja groma 
Zaštita trošila od prijelaznih prenapona (EMV) planira se prema slijedećim koracima: 
- Izbor odvodnika u skladu sa kratkospojnom čvrstoćom električnih i elektronskih ureñaja, 
trošila. 
- Utvrñivanje pogodnog mjesta instalacije na način da se podjeli cjelokupni prostor kojeg 
treba zaštititi po zonama zaštite od prenapona. 
Kratkospojna čvrstoća je normiana u DIN VDE 110 od glavnog razvodnika do krajnjeg 
ureñaja. Nakon grube zaštite u glavnom razvodniku, prekomjerni napon smije iznositi još 
4 kV, nakon srednje zaštite u sekundarnim razdjelnicima još 2,5 kV odnosno 1,5 kV u 
višoj EMV zaštitnoj zoni. 
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U razdjelnicima su predviñeni ureñaji za zaštitu od prenapona kako slijedi: 
 
- Glavno distribucijsko niskonaponsko polje – GRO 
 Odvodnik prekomjernog napona:  stupanj zaštite 4 kV 
 Odvodnik klase B 
 
- Podrazdjelnici  
 Odvodnik prekomjernog napona:  stupanj zaštite 2,5 kV 
 Odvodnik klase C 
 
- Telekomunikacijski razdjelnici 
 Odvodnik prekomjernog napona:  stupanj zaštite 1,5 kV 
 Odvodnik klase C 
 
U EMV zaštitnim zonama 1-3 vodovi za napajanje el. energijom i telekomunikacijski 
vodovi polagat će se odvojeno. 
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2.12 Proračuni  

2.12.1 Vršna snaga 

 
Ukupna instalirana snaga za NN priključak iznosi Pi = 110 kW što uz faktor istovremenosti 
0,8 iznosi: 

PVM = 88 kW 
a strujno opterećenje za odabir napojnog voda iznosi: 
 

A
P

I
V 133

95.04003
≈

××
=  

2.12.2 Proračun pada napona 

 
Proračun pada napona rañen je prema formulama: 
za jednofazne strujne krugove: 
 

US

P
Lu

××
×=
χ

2

  
100% ×=

U

u
u

 
za trofazne strujne krugove: 

US

P
Lu

××
×=
χ   

100% ×=
U

u
u

 
 

gdje je: P – opterećenje (W) 
  L – duljina vodiča, kabela  (m) 
  S – presjek vodiča,kabela  (mm2) 
  U - napon  (V) 
  χ - specifična vodljivost Cu  57 
 
PRORAČUN 
 

napon duljina snaga presjek pad napona pad napona
U [V] L[m] P[W] S[mm²] U[V] (%)
400 20 42000 50,0 0,74 0,18
400 15 9400 6,0 1,03 0,26

ukupno: 1,77 0,44

strujni krug

RO KUHINJE - S.K. 3
GRO-RO KUHINJE

 
 

napon duljina snaga presjek pad napona pad napona
U [V] L[m] P[W] S[mm²] U[V] (%)
400 60 15000 10,0 3,95 0,99
230 40 2500 6,0 2,54 1,11
230 15 1000 2,5 0,92 0,40

ukupno: 7,41 2,09
RO SOBE - S.K. 3

strujni krug

KPO - RO SOBE
GRO-KPO (smještaj)

 
 
Prema Pravilniku o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl.list 53/88) 
dozvoljeni pad napona od mjesta predaje električne energije do zadnjeg potrošača ne  
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smije biti veći od 5% za rasvjetu i 8% za ostala trošila u slučaju napajanja iz vlastite 
transformatorske stanice. 
Dobivene vrijednosti pada napona zadovoljavaju. 
 

2.12.3 Kontrola efikasnosti zaštite od indirektnog dodira 

 
Za proračun je uzet strujni krug br. 1 napajan iz razdjelnika: RO KUHINJE 
 
 
GRO          RO KUHINJE 
    Ra1    Ra2 
            
   
  
    L1    L2    
      S1    S2  
       
 
Otpor faznog vodiča: 
Ra = Ra1 + Ra2  
Ra = 2 x 0.0175 x ( L1/S1) + ( L2/S2 ) 
 
L1 ( m ) 20
L2 ( m ) 20

S1 ( mm2 ) 50

S2 ( mm2 ) 2,5
Ra ( Ohm ) 0,294
Rp  =  Ra
Struja kvara Id  =  c * Uo / ( Ra + Rp ) = 299,32 A

 
 
gdje je : C = konvencionalni faktor koji korigira grešku uslijed zanemarivanja  
  impedancije izvora napajanja ( 0.8 ) 
 Ra = otpor faznog vodiča  ( Ohma ) 
 Rp = otpor zaštitnog vodiča  ( Ohma ) 
 Uo = napon prema zemlji  ( 230 V ) 
 
Struja pregaranja osigurača: 
 
k = 3,5 za osigurače nazivne snage do 25A i ta 0.2s kod Ia 6*In
In = 16 A
Ip = k * In 56 A
 
 
Ip = 56 A <  125,714 A 
 
Iz gore navedenog proračuna vidljivo je da će odabrani osigurač 16A isključiti zaštićeni 
strujni krug u vremenu manjem od 0.1s ( dozvoljeno vrijeme isključivanja iznosi 0.4s ). 
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2.12.4 Kontrola efikasnosti zaštite od dodirnog napona 

 
Da bi zaštita od previsokog napona dodira bila efikasna mora otpor štićenog dijela 
instalacije biti toliki, da se na štićenom dijelu instalacije ne može pojaviti napon koji bi bio 
viši od najviše dopuštenog napona dodira 50 V, tj. mora biti ispunjen uvjet: 
 

i

u

I
R

50
=  

gdje su: 
 
Ru - otpor uzemljenja štićenog dijela instalacije (Ω) 
li - isklopna struja zaštitne sklopke (0,5 A) 
 

Ω=== 100
5,0

5050

i

u

I
R  

Pošto se u ovom slučaju predviña strujna zaštitna sklopka sa isklopnom strujom 0,5 A 
izlazi da otpor uzemljivača mora biti manji ili jednak 100 Ω ovu vrijednost je potrebno 
provjeriti mjerenjem nakon izvedbe uzemljivača. 
 
 
 

2.12.5 Proračun otpora uzemljenja 

 
Ovaj otpor prema propisima za gromobransku instalaciju (Sl. List 13/68) može biti najviše: 
20Ω za specifični otpor zemlje manji od 250 Ωm, a ako je specifični otpor zemlje veći od 
250 Ωm ne više od 8% od izmjerenog specifičnog otpora u Ωm. 
 
Otpor rasprostiranja uzemljivača računamo po: 
 
 

( )Ω






 +
×
×

=
h

l

d

l

l

K
R

2
ln

2
ln

2π
ρ

 

 
gdje je za predmetni slučaj: 
 
K korekcijski koeficijent  (1-1,5) 
p specifični otpor zemlje + beton  350 (Ω/m) 
l duljina uzemljivača    200 (m) 
d ½ širine trake u metrima   0.0125 (m) 
h dubina ukopavanja uzemljivača  0.8 (m) 
Ru udarni otpor rasprostiranja   4,24 (Ω) 
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2.13 Dokumentacija 

 
Nakon izvedbe el. instalacije i ureñaja potrebno je izraditi izvedene planove (npr. sheme 
razdjelnika, strujne sheme, planove stezaljki i dr.) instalaterske nacrte kao i listu izmjera. 
 
Nakon dovršetka elektroinstalacija nadzornom organu treba predati potrebnu listu 
mjerenja te sve potrebne izvještaje – ateste. 
 
Atesti,mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i 
uporabnu dozvolu: 
 

− atesti ugrañene opreme i kabela 
− atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije, otpora petlje i otpora uzemljenja 
− atesti o ispitivanju zaštite od indirektnog napona dodira 
− atesti o ispitivanju sustava izjednačenja potencijala i neprekidnosti zaštitnog 

vodiča 
− atesti o izvršenom podešavanju strujne zaštite 
− ispitne listove razvodnih ormara 
− atesti o izvršenom funkconalnom ispitivanju ugrañenih ureñaja 
− atesti o ispitivanju gromobranske instalacije 

 
Električni ureñaji kao dio instalacije moraju biti cetificirani i označeni za pouzdanu i 
sigurnu upotrebu u ugroženom prostoru. Električne instalacije za upotrebu ili meñusobno 
povezivanje obuhvaćene su normama od HRN N.S8.090 do HRN N.S8.099. 
 
Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja odnosno stavljanja u pogon 
instalacije naručitelj je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu 
utvrñivanja njihove tehničke ispravnosti. 
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2.14 SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA 

 

2.14.1 Kriterij za izbor sustava i komponenti 

 
Kriterij za izbor sustava i komponenti bio je namjena objekta i pojedinih prostora unutar 
objekta, unutarnje ureñenje prostora i sredstva koja se nalaze u pojedinim prostorima te 
veličina štićenog prostora. Sukladno članku 22. st. 1. i članku 23. Pravilnika o sustavima 
za dojavu požara nadzorom je obuhvaćen čitav prostor objekta, izuzev sanitarnih 
prostorija. 
 
Unutarnji prostor organiziran je tako da je u slučaju nastanka požara moguće, osoblju 
zaposlenom u objektu i gostima, brzo i najkraćim putem napustiti objekt. 
 
Obzirom na navedene kriterije odabrana je centrala s mogučnošću priključivanja do 250 
adresibilnih elemenata u petlji. U cijelom objektu korišteni su automatski detektori požara. 
Na izlazima iz objekta postavljeni su, na vidljiva mjesta, ručni javljači požara sa svrhom 
brzog odreñivanja požara. Dojava se zvučno označava putem sirene s bljeskalicom. 
 
Sukladno odredbama članka 29. i članka 39. Pravilnika o sustavima za dojavu požara te 
normi HRN DIN VDE 0833 dio 2. koje odreñuju uvjete i način izbora vrste, broja i 
razmještaja automatskih i ručnih detektora, te s obzirom na stvarne potrebe u objektu, 
odabrani su sljedeći detektori: 
 

− optički detektori dima 
− termodiferencijalni + termički detektor 
− ručni javljač 

 
Javljači su razmješteni tako da zadovoljavaju uvjete iz specifikacije proizvoñača da uz 
minimalne uvjete nadziru maksimalnu površinu (40 m2), a uzeti su u obzir konfiguracija 
stropa i razmještaj opreme. Jednoznačno su označeni na nacrtima koji su sastavni dio 
ove tehničke dokumentacije. 
 
Obzirom da u objektu postoji spušteni strop u kojem je koncentracija vodova, u taj prostor 
su razmješteni javljači sa indikatorima u spuštenom stropu. 
 
Razmještaj javljača je uvjetovan razmještajem elemenata sustava elektro i 
termoinstalacija. Razmak elemenata sustava vatrodojave od elemenata ostalih sustava i 
zidova je min. 50 cm, a ako to nije bilo moguće ostvariti, razmješteni su na najpovoljnije 
moguće mjesto, a da se ne naruši svrha i da se izbjegnu lažni alarmi. 
 
Pravovremeno uzbunjivanje prisutnog osoblja objekta vrši se svjetlosnom i zvučnom 
signalizacijom sirena s bljeskalicom. 
 
Obzirom da u objektu ne postoji 24-satno dežurstvo, potrebno je centralni ureñaj 
povezati putem telekomunikatora sa lokalnom vatrogasnom postrojbom. 
 
Potrošači koji imaju bezuvjetno napajanje napajaju se kabelom vatrootpornosti jednake 
kao i vatrootpornost objekta. 
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2.14.2 Vatrodojavna centrala 

 
Centrala Voyager, Prst je inteligentna centrala koja zadovoljava EN54 normative. Centrala 
Voyager može imati jednu ili dvije petlje. U svaku petlju se može spojiti do 126 XP95 
Apollo ili Discovery elemenata.  
 
Signali sa vatrodojavne centrale povučeni su na paralelni panel na recepciji. 
 

2.14.3 Vatrodojavne zone 

 
U objektu će se instalirati automatski optički detektori dima, odnosno gdje funkcija tog 
detektora neće biti dostatna ili gdje se mogu pojaviti učinci ometanja (kuhinje, strojarnica) 
instalirati će se detektori koji pokazuju brzinu zagrijavanja. 
 

2.14.4 Upravljanje 

 
Putem centrale za detekciju požara će se, prema dojavama požara koje su sakupili 
automatski i ručni detektori, poduzeti slijedeći koraci: 
 

− uključuju se alarmne sirene u unutarnjem prostoru 
− isključuje se sustav ventilacije 
− uključuje se sustav upravljanja zaklopkama. Protupožarne zaklopke upravljaju se 

preko vatrodojavne centrale putem sklopnika (ili DDC ureñaja) smještenih u 
komandnom ormaru PPZ-a, a Ovisno o mjestu dojave požara (adresi dojavnog 
elementa) signal se sa vatrodojavne centrale, preko relejnih izlaza, prenosi na 
upravljački ormar PPZ-a i isključuje sustav ventilacije u tom području te zatvara 
zaklopke u istom. 
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2.14.5 Kabel 

 
Protok podataka na vatrodojavnoj mreži izmeñu protupožarne centrale i elemenata u 
mreži ide preko kabela J EB-H (St) H Bd E30 2x2x0,8. 
 

2.14.6 Dojavne grupe 

 
Podjela dojavnih područja u grupe nije izvedena jer se radi o adresabilnom sustavu kod 
kojeg je svaki javljač adresiran i pridjeljen mu je nazivom prostornog smještaja koji se 
ispisuju na LCD zaslonu i printeru. 
 

2.14.7 Plan uzbunjivanja 

 
Planom uzbunjivanja utvrñen je postupak uzbunjivanja za uredovnog vremena i izvan 
njega, prema članku 34. Pravilnika o sustavima za dojavu požara. 
 
Sustav vrši kontrolu javljača požara tijekom 24 sata. u slučaju promjene statusa sustava, 
ovisno o tome da li je sustav u režimu DAN ili NOĆ, poduzimaju se sljedeći koraci: 
 
DAN:  
 Za uredovnog vremena, u slučaju dojave promjene statusa sustava u organizaciji 
„dan“, požarni alarm tj. prorade jednog automatskog javljača požara (dimni ili termički) 
postupak je sljedeći: 
 

2. PREDUZBUNA Osoblje u objektu upozorava se zvučnim signalom i ispisom 
promjene statusa sustava na LCD zaslonu vatrodojavne centrale o promjeni 
statusa sustava. 

 
3. PRIHVAT I POTVRDA PRIHVATA PREDUZBUNE  Odgovorna osoba u 

objektu za rad sa sustavom vatrodojave mora pregledom poruke na LCD zaslonu 
utvrditi uzrok promjene statusa sustava, te potom potvrditi prihvat preduzbune. 
Prihvat se mora potvrditi unutar 15 sekundi od trenutka prorade. Ako se prihvat ne 
potvrdi unutar 15 sekundi sustav automatski inicira stanje ALARMA. 

 
4. PREGLED PROSTORA  Odgovorna osoba u objektu za rad sa sustavom 

vatrodojave mora unutar perioda od 3 minute pregledom prostora utvrditi da li je 
riječ o stvarnom ili lažnom alarmu. U slučaju lažnog alarma sustav je potrebno 
resetirati u normalno stanje. Ako se sustav ne resetira unutar 3 minute sustav 
automatski inicira stanje alarma. 
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5. ALARM  Do alarma dolazi u sljedećim: 
 

� Odgovorna osoba u objektu za rad sa sustavom vatrodojave nije unutar 15 
sekundi potvrdila prihvat PREDUZBUNE 

� Odgovorna osoba u objektu za rad sa sustavom vatrodojave nije izvršila 
poništenje signala unutar 3 minute nakon potvrñenog prihvata preduzbune. 

� Odgovorna osoba u objektu za rad sa sustavom vatrodojave ili neka druga 
osoba je nedvojbeno utvrdila da je došlo do nastanka požara, te je 
pritiskom ručnog javljača požara potvrdila stvarnu alarmnu situaciju. 

 
U stanju ALARMA se poduzimaju sljedeće akcije: 
 

� Automatski se putem digitalnog komunikatora upućuje signal POŽARNI 
ALARM u nadzorni centar lokalne vatrogasne postrojbe. 

� Aktiviraju se sirene 
� Za to obučene osobe pristupaju postupku neposrednog gašenja požara 

priručnim sredstvima u objektu. 
� Isključuje se sustav ventilacije 
� Uključuje se sustav upravljanja zaklopkama 
� Vatrogasna postrojba upućuje se na objekt u svrhu gašenja požara 

 
6. POŽAR UGAŠEN  Nakon što je ugašen požar potrebno je, ukoliko je to 

moguće, sustav postaviti u stanje normalne kontrole prostora. 
 
 
NOĆ:  
 Izvan uredovnog vremena, u slučaju dojave promjene statusa u organizaciji „noć“ 
požarni alarm tj. prorade jednog automatskog javljača požara (dimni ili termički) postupak 
je sljedeći: 
 

1. ALARM  Do alarma dolazi trenutno. 
 
 U stanju ALARMA se poduzimaju sljedeće akcije: 

− Automatski se putem digitalnog komunikatora upućuje signal POŽARNI 
ALARM u nadzorni centar lokalne vatrogasne postrojbe. 

− Aktiviraju se sirene 
− Vatrogasna postrojba upućuje se na objekt u svrhu gašenja požara 

 
2. POŽAR UGAŠEN Nakon što je ugašen požar potrebno je, ukoliko je to 

moguće, sustav postaviti u stanje normalne kontrole prostora. 
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RUČNI JAVLJAČ 
 U slučaju promjene statusa sustava pritiskom na ručni javljač požara, pretpostavlja 
se da je pritisak na javljač požara namjeran odnosno da je javljač aktiviran nakon što je 
nedvojbeno utvrñeno postojanje alarmne požarne situacije, postupak je sljedeći: 
 

1. ALARM  Do alarma dolazi trenutačno 
 
 U stanju ALARMA se poduzimaju sljedeće akcije: 

− Automatski se putem digitalnog komunikatora upućuje signal POŽARNI 
ALARM u nadzorni centar lokalne vatrogasne postrojbe. 

− Aktiviraju se sirene 
− Evakuiraju se sve osobe prisutne u objektu 
− Isključuje se sustav ventilacije 
− Uključuje se sustav upravljanja zaklopkama 
− Za to obučene osobe pristupaju postupku neposrednog gašenja požara 

priručnim sredstvima u objektu. 
− Vatrogasna postrojba upućuje se na objekt u svrhu gašenja požara 

 
2. POŽAR UGAŠEN  Nakon što je ugašen požar potrebno je, ukoliko je to 

moguće, sustav postaviti u stanje normalne kontrole prostora. 
 
Grafički prikaz organizacije alarmiranja: 

 
 
 
Detaljni opis postupaka i zadataka radnika neposredno zaposlenih u objektu definiran je 
internim pravilnikom o protupožarnoj zaštiti. 
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2.14.8 Pregledi i funkcionalno ispitivanje 

 
 
Korisnik sustava za dojavu požara mora biti upućena osoba ili mora ovlastiti upućenu 
osobu. Upućena osoba je stručna osoba, najmanje srednje stručne spreme elektro smjera 
o čemu mora postojati dokumentacija, zadužena za održavanje sustava za dojavu požara 
utvrñena. Općim aktom iz područja zaštite od požara vlasnika ili korisnika istog sustava. 
Svi pogonski dogañaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu požara 
tijekom njegove uporabe unose se od strane korisnika ili od njega ovlaštene osobe u 
knjigu održavanja. 
U knjigu održavanja unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene 
mjere od strane stručne osobe zadužene za održavanje sustava. Podaci koji se unose 
moraju sadržavati opis, uzrok, početak i prestanak alarma, smetnje, servisiranja i bilo koje 
druge provedene mjere, vrijeme resetiranja i imena osoba koje su u dogañanju i 
provoñenju mjera sudjelovale. 
 
Redovito održavanje 
 
Sustav vatrodojave se mora dnevno nadzirati i o tome voditi dnevna izvješća u knjizi 
održavanja. 
Odgovorna osoba tjedno pregledava i potpisuje se u knjigu održavanja, te je u slučaju 
učestalih nepravilnosti u radu sustava obavezna organizirati ispitivanje i otklanjanje 
nedostataka. 
Jednom mjesečno treba izvršiti vizuelni pregled elemenata sustava i napisati izvješće o 
obavljenom pregledu u knjigu održavanja. 
Korisnik ili od njega ovlaštena osoba mora kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske 
gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjena koje utjeću na 
nadzor sustava za dojavu požara (npr. prenamjena prostorije ili preoblikovanje prostora) 
provesti provjeru ispravnosti djelovanja. 
 
Periodičko održavanje 
 
Polugodišnji pregled 
 
Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 puta 
godišnje u približno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost: 
 
glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod automatskih javljača samo oni koji se 
mogu provjeriti bez smetnji), 
ureñaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu požara ili izvan centrale 
za dojavu požara, 
ureñaja za upravljanje u svezi s ureñajima za prosljeñivanje signala, ureñajima za 
upravljanje, ureñajima za uzbunjivanje i dr. 
napajanje energijom 
 
Osim spomenutih provjerava se sustav za dojavu požara i na utjecaj smetnji koje nisu 
uzete u obzir pogonskim mjerama. 
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Godišnji pregled 
 
Periodička ispitivanja provode se najmanje jednom godišnje po pravnoj osobi i na način 
kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za 
dojavu i gašenje požara. O obavljenom periodičnom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o 
ispitivanju prema Pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za 
dojavu i gašenje požara.  
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2.14.9 OPIS komponenti VATRODOJAVNOG sustava 

 
 
Analogno adresabilna vatrodojavna centrala VOYAGER, PRST 
 
Centrala Voyager može imati jednu ili dvije petlje. U svaku petlju se može spojiti 
do 126 XP95 Apollo ili Discovery elemenata.  
Centrala ima LCD display sa 4 linije x 20 karaktera.  
Kućište centrale ima predviñeno mjesto za baterije ili printer.  
Centrala Voyager  zadovoljava EN54 normative. 
 
Dimenzije: visina 370 mm 
 širina 325 mm 
 dubina 139 mm 
 
Težina bez baterija: 8 kg 
Radna temperatura: 5oC do +40oC 
 
 
Optički detektor XP95 Apollo,  br. nar. 55000-620 
 
Radi na optičkom principu. Ima LED diodu koja svijetli crveno u alarmu. 
Montira se na podnožje koje ima XPERT karticu za oznaku adrese detektora. 
 
Napon 17 do 28 V dc 
Temperatura za pohranjivanje -30oC do +80oC  
Radna temperatura -20oC do +60oC 
Struja za aktiviranje LED diode  4 mA 
Alarmna struja za paralelni indikator 4 mA na 5V 
Zaštita IP 43 
Dimenzije (promjer x visina): 
- detektor 100 mm x 42 mm 
- detektor s podnožjem 100 mm x 50 mm 
Težina: 
- detektor 105 g 
- detektor s podnožjem 157 g 
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Termički detektor XP95 Apollo,  br. nar. 55000-420 
 
Ima LED diodu koja svijetli crveno u alarmu. 
Montira se na podnožje koje ima XPERT karticu za oznaku adrese detektora. 
 
Napon 17 do 28 V dc 
Temperatura za pohranjivanje -30oC do +80oC  
Radna temperatura -20oC do +70oC 
Struja za aktiviranje LED diode 2 mA 
Alarmna struja za paralelni indikator 4 mA na 5V 
Zaštita IP 53 
Dimenzije (promjer x visina):   
- detektor 100 mm x 42 mm 
- detektor s podnožjem 100 mm x 50 mm 
Težina: 
- detektor 105 g 
- detektor s podnožjem 157 g 
 
 
Ručni javljač požara XP95 Apollo,  br. nar. 55000-905 
 
Ima LED diodu koja svijetli crveno u alarmu. 
 
Napon  17 do 28 V dc 
Temperatura za pohranjivanje -30oC do +80oC  
Struja za aktiviranje LED diode 2 mA 
Zaštita IP 53 
Dimenzije 87 mm x 87 mm x 52 mm 
Težina 190 g  
 
 
 
 
Sirena s bljeskalicom, VTB-DB-RB/RL (VTB-SA6) 
 
Pogodna je za vanjsku i unutarnju montažu.  
   
- Radni napon 18..35Vdc 
- Potrošnja sirene 30-50 mA 
- Potrošnja bljeskalice 23 mA 
- Izlaz  podesiv 85-103 dBa  
- Zaštita IP 65 
- Frekvencija 800 – 1000 Hz 
 
Mogućnost podešavanja 4 različita tona. 
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Izlazna jedinica XP95 Apollo, br. nar. 55000-819 
 
Ima svoju adresu, spaja se u petlju, služi za upravljanje s relejnim kontaktom, 
bilo mirnim ili radnim. 
 
Napon 14 do 28 V dc 
Preklopni relejski kontakt za  
   upravljanje  na 30V max 1A 
Radna temperature -20oC do +70oC 
Zaštita IP 54 
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2.15 Proračuni 

 

2.15.1 Proračun napajanja 

 
Proračun napajanja, odnosno minimalni potrebni kapacitet baterije vrši se prema HRN 
VDE 0833 dio 1. odlomci 3.9.5.1 i 3.9.5.2, te prema HRN VDE dio 2. odlomak 3.4 
„Opskrba električnom energijom“. Prema kriterijima zadanima u spomenutim normama 
potrebno je bateriju dimenzionirati tako da sa 80% kapaciteta osigurava 30-satni rad 
sustava u normalnom stanju, a iza toga još 0,5 sati u alarmnom stanju. 
 
Sustav u normalnom stanju uzima iz izvora struju I1 ,a u alarmnom stanju struju I2 ,pa za 
izračun kapaciteta baterije vrijedi izraz: 
 

− Proračun kapaciteta akumulatora za jednu centralu: 
 

[ ]
21 5,03025,1 IIC

ak
×+××=  

 

2.15.2 Proračun za vatrodojavnu centralu: 

 

PO ELEMENTU [mA] UKUPNO [mA] PO ELEMENTU [mA] UKUPNO [mA]

Centrala 1 79,00 79,00 181,00 181,00

Optički detektor 46 0,30 13,80 4,00 184,00

Termički detektor 5 0,20 1,00 3,00 15,00

Ručni javljač 13 0,30 3,90 3,00 39,00

Podnožje s relejom 4 0,10 0,40 0,10 0,40

Podnožje s izolatorom 2 0,30 0,60 0,30 0,60

Podnožje sa sirenom 6 0,20 1,20 20,00 120,00

Bljeskalica 6 0,25 1,50 20,00 120,00

UKUPNO: I1= 101,40 I2= 660,00

STRUJA U MIROVANJU
ELEMENT kom.

STRUJA U ALARMU

 
STRUJA I1 [mA] STRUJA I2 [mA] KAPACITET AKUMULATORA [Ah]

101,40 660 4,22  
 

 
 

[ ] AhmAhC
ak

22,442200,6605,04,1013025,1 ==×+××=  

 
Minimalni kapacitet akumulatora za vatrodojavnu centralu iznosi 3,95 Ah. 
 
Ugradit će se akumulator kapaciteta 6Ah što zadovoljava neometan rad.  
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