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REPUBLIKA HRVATSKA
TREGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISR
MBS :
DBO00O4154
T?RTKA{N&ZI?: -
1 ARHITEKTONSEI PROJEETHNI ZAVOD - INZENJERING dionicdko druZtvo za

marketing, inZenjering i usluge u vanjskotrgovinskom prometu

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:

X APZ - INZENJERING d.d.
SJEDISTE:
E Zagreb, Grahorova 15
PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:
1 74.20 - Arhitektonske i infenj. djel. i tehn. savjet.
1 74.30 - Tehnifko ispitivanje i analiza
L 74.40 - Fromidfba (reklama i propaganda)
1 70.11 - Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekret.
1 R B - Posredovanje u trgovini
(3 * - Usluge kopiranja i fotokopiranija

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI

1 Ante-KreSimir Jagié, JMBG: 0106943330193
1 - direktor
1 - zastupa pojedinadno i samostalno

NADZORNTI ODEBOR

5 Mihovil Rukavina, JMBG: 1508930330032
5 - predsjednik nadzornog ocdbora
5] Zdravko Stepié, JMBG: 1611963390516
5 - zamjenik predsjednika nadzorncg codbora
5 Franjo Curko, JMBG: 0912943330106
5 - ¢lan nadzornog odbora
TEMELJNI KAPITAL: e
3 5,455,200.00 kuna S
PRAVNI ODNOST: ff’"
Prayni oblik
1 dionifko drudtvo
Osnivacki akt: .
5] Odlukom SkupsStine od 22.07.2004. god. ijenjern je /Statut
dioni&kog drustva i to 8l. 6. - odredba o djelatnosti drusitva.

DOD4, 2008.03.27 12:03:31 Straqica: 1
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REPFUBLIKA HEVATSEA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBRU

Statut:
1

3

4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Statut dionickog drustwva donijet je odlukom osnivadke Skupstine
19.06.1995. godine.

Prva izmjena Statuta temeljem odluke od 1.12.2000. i to izmjena
odredbe ¢l. 14. o temeljnom kapitalu druftva.

Odlukom Skupstine od 19.04.2002. godine izmijene su odredbe
Statuta dionic¢kog drudtva i to &l. 4 odredbe o sjediftu drustva,
¢l. 5 odredba o promjeni sjedi&ta, brife se &1. 10, &l. 11
postaje &1. 10, &l. 12 postaje #1. 11, &1l. 13 se brise, &1. 14
postaje &1. 12, &l. 15 postaje €l1. 13, ¢&l. 16 postaje €¢l. 14,
€l. 17 do 34 =se brisu, &l. 35 se mijenja i postaje &1. 15, &l.
36 do 41 se bridu, €l. 42 se mijenja i postaje #1. 16, &1. 43
postaje &1. 17, &l1. 44 se brisSe, &l. 45 postaje €1. 18,

&l 46 postaje &l. 19, &1. 47 se mijenja i postaje &1. 20, &1.

48 se mijenja i postaje &1, 21, &l. 49 se mijenja i postaje &l.
22, ¢l. 50 se mijenja i postaje €1. 23, €l. 51 se brife, ¢€l1. 52
postaje €1. 24, €l. 53 postaje €l. 25, ¢l. 54 se mijenja

i pestaje &1. 26, &l. 55 i 56 se briZu, €l. 57 postaje &l1. 27,
¢l. 58 postaje &1. 28, &l. 59 postaje &1. 29, &l. &0 postaje
l. 30, &1. 61 postaje 1. 31, ¥l. 62 postaje 1. 32, &l. 63
se mijenja i postaje €1. 32, €l. 64 postaje €l1. 34,
¢l. 65 postaje €1. 35, &l. 66 postaje &l. 36, &l. &7 se
mijenja 1 postaje &1, 37, &€l. 68 postaje &€1. 38, &l. &9 postaje
&l. 39, &1. 70 postaje &1. 40, &€l. 71 se mijenja i postaje &1.
41, €1. 72 postaje &l. 42, &l. 73 postaje &1, 43, &l1. 74
postaje &1,
44, ¢l. 75, postaje #1. 45, &l. 76 postaje, ¢l1. 46, &1, 77
postaje €1. 47, ¢€l. 78 postaje €l1. 48, &1. 79 se mijenja i
postaje £1. 49, ¢l. 80 se mijenja i postaje &l1. 50, &1. 81
gmstaje ¢l. 51, #l1. 82 postaje &l. 652, ¢l. 83 postaje €l. 53,

3.

84 postaje €l. 54, &l. 85 mijenja se i postaje €l1. 55, &l. 86
postaje €l1. 56, &l. B87 postaje £#1. 57, €l. 88 mijenja se i
pestaje €1. 58, &1. B9 postaje 1. 59, &l. 920 postaje &1. &0,
&l. 91 se mijenja i postaje &1. 61, &l. 92 se brise, 1. 93
mijenja

se i postaje &l. 62; ¥1. 94, postaje 1. 63, &l. 95 postaje 64,
&l. 96 postaje &1. &5, ¢l. 97 postaje ¢&l. 66, ¢l. 898 postaje
€l. &7, &l. 99 postaje ¢l1. 68, &l. 100 postaje &l. 69, &l.
éDl se brife, %1. 102 postaje €1. 70, &l. 103 postad T,

£ BN e

=

104, postaje £1. 72, &l. 105 postaje §lff 73, €l. 106 postaje
&l. 74 i #1. 107 postaje &1, 75. s

DO04, 2008.03.27 12:03:31 u Stranica: 2



REPUBLIKA HRVATSEA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

LIST:8

IZVADRE IZ SUDSKOG REGISTEA

Promjene temeljnog kapitala:

R S S S S S o I I T e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e S e SRR DTS D DS

3 Na Skups&tini dru3tva odrZanoj 1.12.2000. donesena je O0dluka o
povecanju temeljnog kapitala i to povedanjem nominalne vrijednosti
svake od 13.638 redovnih dionica s iznosa od 369,96 kuna za iznos
od 30,04 kune na iznos od 400,00 kuna.

Temelijni kapital povefava se s iznosa od 5.045.514,00 kuna za iznos
od 409.686,00 kuna na iznos od 5.455.200,00 kuna.
POPIS FIZICKIH OSOBA KOD SUBJEKTA
€1 Ante-KreSimir Jagié¢, JMBGE: 0106943330193
Zagreb, Vincenta iz Kastva 10
C7 Mihowil Rukavina, JMBG: 1508930330032
Zagreb, BoZidara Magovca 20
€8 Zdravko Stepié&, JMBG: 1611563330516
Zagreb, Cvijete Zuzorié 35
C9 Franjo Curkc, JMBG: 0912943330106
Zagreb, Ulica Grada Vukovara 52/C
Upise u glavnu knjigu proveli su:
REU Pozlovni broj Datum Naziv suda

0001 95/635-2 15.09.1995. Trgovacki sud u Zagrebu——

0002 99/7565-2 05.01.2000. Trgovalki sud u Zagrebu =

0003 01/357-2 13.06.2001. Trgovafki sud u_Zagrebu P

0004 02/4334-3 17.06.2002. Trgovacki sud 4 Zagrebu 4 -

0005 04/967-2 09.02.2004. Trgovafki sud u Zagrebu [~

0006 04/12399-2 17.01.20058. Trgovacki sud u Zagrebu

U Zagrebu, 27.03.2008.

OvlasStena osoba:

D004,

2008.03 .27 12:03:36

Stranica: 3
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Temeljem ¢lanka 14. Zakona o zastiti od poZara RH, NN br. 58/93, izdaje se:

O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

ISPRAVA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara, primjenjene u predmetnom izvedbenom
projektu TD H-40/2006, izradene sukladno s Zakonom o zastiti od pozara, uvjetima
uredenja prostora, tehni¢kim normativima i normama.

Zagreb, studeni 2008.

DIREKTOR:

Ante KreSimir Jagi¢, dipl.ing.arh.
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Prikaz tehnickih rjeSenja u svrhu primjene pravila zastite na radu i sredstava
rada

PRIMJENJENI PROPISI:

— Zakon o gradnji (N.N. R.H. 175/2003)

— Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. R.H. 100/2004)

— Zakon o zastiti na radu (N.N. R.H. 59/96 i 94/96)

— Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu (N.N. R.H. 114/2003)

— Zakon o zastiti od pozara (N.N. R.H. 58/1993)

— Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti od pozara (N.N. R.H. .33/2005)

— Zakon o normizaciji (N.N. R.H. 163/2003)

— Zakon o telekomunikacijama (N.N. R.H. 122/2003)

— Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama (N.N. R.H.
60/2004, 70/2005)

— Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektricne energije (SI. list 9/87)

— Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona (Sl. list
53/88)

— Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehniCkim normativima za elektriCne instalacije
niskog napona (N.N. R.H. 5/2002)

— Pravilnik o standardu za elektri¢ne instalacije u zgradama (SI. list 66/88)

— Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i
uredajima (SI. list 18/67)

— Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (SI. list. 6/84)

— Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti na radu za radne i pomocéne
prostorije i prostore (N.N. R.H. 42/2005)

— Tehnicki propisi o gromobranima (SI. list 13/68)

— Standard za rasvjetu HRN U.C9.100

— Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od statiCkog elektriciteta (SI. list
62/1973)

ZaStita od indirektnog dodira izvedena je sistemom: TN-S, sa dodatnom
diferencijalnom zastitom.

Projektom je predvideno da se svi metalni dijelovi, koji normalno nisu, a mogu iz bilo
kojeg razloga doéi pod napon, galvanski spoje sa zastitnim vodi¢em instalacije. U
gradevini je izvedeno izjednaCenje potencijala prema vazec¢im tehnickim propisima i
standardima.

Zastita od slu€ajnog, direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su
svi neizolirani dijelovi elektricne opreme smjesteni u limene i poliesterske razdjelnike,
a sva spajanja izvode se u razvodnim kutijama pomoéu odgovarajucih stezaljki.

Zastita od mehaniCkog ostecenja izvedena je polaganjem kabela i vodi¢a u
odgovarajuce kabelske police i zastithe PVC i eli¢ne cijevi.
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Zastita od prodora vlage, vode i praSine rjeSena je pravilnim izborom el. opreme za
navedene uvjete.

Instalacija u svim prostorijama izvedena je kabelima PP00, PP00-Y i PP-Y polozenim
podzbukno, u instalacione cijevi i u kabelske police. Svi upotrebljeni kabeli i vodii
moraju biti oznageni brojem strujnog kruga (ili brojem parice) i oznakom razdjelnika
kojem pripadaju. Svi elektriéni kabeli i vodi¢i dimenzionirani su prema: strujnom
optereceniju, strujama kratkog spoja, padu napona i uvjetima polaganja.

Zastita od kratkog spoja rijeSena je pravilnim izborom elemenata zastite (odgovarajuéi
osiguraci-prekidaci). Osiguraci su odabrani tako, da se vodovi koje oni Stite ne mogu
opasno pregrijati. Pri tome je zadovoljena selektivnost djelovanja zastite.

Odabran je takav instalacijski pribor koji spre€ava eventualne ozljede osoba i montera
koji rukuju i montiraju.

Zastita u slucaju opasnosti predvidena je pravilnim odabirom prekidaca smjestenih na
razdjelnicima.

Sve sklopke predvidene su za napon 500 V, odgovarajuce nazivne struje koja je veca
od stvarno prekidne.

U svim razdjelnicima su predvidene natpisne plocCice, natpisi svih pojedinih elemenata
u razdjelnicima i na njihovim vratima. Razvodni uredaji predvideni su s petom
sabirnicom. U sve razdjelnike je potrebno postaviti izvedbene jednopolne sheme.
Posebno se moraju oznaditi i vidno odijeliti sekcije razliCitih napona. Na vratima
razdjelnika moraju se postaviti oznake opasnosti od udara struje i oznake sustava
zastite od indirektnog dodira.

Na glavnom razdjelniku ugraduju se odvodnici prenapona klase 1 za prenaponsku
zastitu kompletne instalacije u objektu. U pomocénim razdjelnicama prenaponska
zastita je klase 2.

U svim sanitarijama provedeno je izjednacenje potencijala pomocéu posebnih kutija za
izjiednadenje potencijala. Izjedna&enje potencijala izvedeno je Cu vodi¢éima 4 mm? i 6
mm?. Spajanjem sabirnih vodova izjednadenja potencijala od posebnih kutija na
zastitnu sabirnicu u razdjelniku medusobno povezujemo sva metalna kucista i dijelove
preko zastitnih vodi€a i vodi€a za izjednaCenje potencijala. U GRO je takoder
predvidena posebna tranica za izjednacenje potencijala na koju su povezane sa
temeljnim uzemljivacem, kao i zastithom sabirnicom glavnog razdjelnika GRO.

Op¢a, osnovna rasvjeta u svim je prostorijama rijeSena ovisno o namjeni i veli€ini
prostorije sukladno s tehni¢kim propisima i HRN.

Sigurnosna rasvjeta predvidena je za osvjetljavanje evakuacijskih puteva (min. 1 Ix) i
oznacCavanje evakuacijskih izlaza i puteva.
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Ova rasvjeta realizirat ¢e se armaturama s vlastitim akumulatorom Ciji je kapacitet
rada min 1 sat $to zadovoljava kriterije za ovakve gradevine (spojena u pripremnom
spoju). Nad izlaznim vratima postavljene su panika-armature sa piktogramom IZLAZ te
spojene u trajnom spoju.

Zastita od udara groma izvedena je projektiranom gromobranskom instalacijom.
Uzemljenje je izvedeno na Citavom objektu (Faradayev kavez — temeljni uzemljivac).
Svi cjevovodi $to ulaze u gradevinu priklju€eni su na uzemni vod. Isto vrijedi i za sve
metalne mase, kao Sto su ventilacioni kanali, konstrukcija vrata, razvodni uredaji,
armatura gradevine i dr.

Za komuniciranje su predvidene kompjuterska, telefonska, interfonska veza.

El. instalacija mora tokom postavljanja i/ili kada je zavrSena, ali prije predaje korisniku,
biti pregledana i ispitana sukladno odredbama iz €&l. 190-198 Pravilnika o tehnickim
normativima za el. instalacije niskog napona.

Za sav ugradeni el. instalacijski materijal potrebno je imati odgovarajuée ateste,
odnosno potvrde za deklariranu razinu kvalitete, izdane od za to ovlastene ustanove.

Za pravilno koristenje el. instalacije potrebno je odrediti odgovarajuce stru¢ne osobe,
koje ¢e se brinuti o njihovom pravilnom odrzavanju i eksploataciji. Pregledi, kontrole,
ispitivanja i mjerenja, kao vid osiguranja stalne kvalitete, a time i preventivne zastite,
obuhvaéeno je u posebnom opisu (Program kontrole i osiguranja kvalitete).

Elektricni kabeli i vodi¢i imaju izolaciju iz samogasive PVC mase otporne na pozar
prema standardu HRN N.C0.075. Spajanje kabela vrS§i se u razdjelnicima i
vodonepropusnim razvodnim kutijama s kabelskim uvodnicama koje trajno elasti¢nim
kitom.

Elektri¢ni razvodni uredaji izradeni su iz metala ili samogasive plastike. Opremljeni su
kabelskim uvodnicama koje su brtvljene trajno elasti¢nim kitom. Stupanj mehanicke
zastite je IP-54 ili viSe (prema standardu HRN N.45.070). Opremljeni su vratima koja
se zatvaraju cilindricnim klju€em.

Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Koordinacija karakteristika
vodiCa i zastitnog uredaja od nadstruje uskladena je i dokazana raCunskim putem.
Karakteristike uredaja za zastitu kabela od kratkog spoja te selektivnhost te zastite
uskladena je i dokazana proraCunom. (HRN N.B2.742, HRN N.B2.743, HRN N.C0.075
i HRN N.C3.220). Primjenjena je slijedeca vrsta zastitnih uredaja: viokouc€inski rastalni
osiguraci (HRN N.E5.205) i automatski instalacijski osiguraci (HRN N.E5.206).

Sredstva i osobnazastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena
sukladno pravilima zastite na radu. Kao osobna zastitna sredstva koriste se rukavice,
kacige, odjeca i obuca od izolacijskog materijala, alati s izoliranim drSkama, pribor za
uzemljenje i spajanja, indikatori plina, izolacijske podloge i sl. Sva osobna zastitna
sredstva moraju biti u ispravnom stanju.
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MJERE SIGURNOSTI PRI IZVODENJU RADOVA

Prilikom izvodenja radova treba primjenjivati propisana pravila zastite na radu,
Pravilnik o zastiti na radu izvodaca radova, opce, tehniCke i tehnoloSke uvjete za
radove i projektiranu opremu i eventualno izdane upute od strane investitora.
Medu radnicima koji izvode radove treba biti jedan radnik osposobljen za pruzanje
prve pomoci opremljen propisanim kompletom sanitetskog materijala.
Sredstva za rad i osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i
izradena u skladu s pravilima zastite na radu.
Radove na jakostrujnim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz primjenu
pet osnovnih pravila sigurnog rada:

= vidljivo iskljuciti i odvojiti napon

= onemoguciti ponovno nenamjerno ili slu¢ajno uklju¢ivanje napona

= ustanoviti indikatorom beznaponsko stanje

= jzvrSiti uzemljivanje i kratko spajanje

= ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod

naponom

Pri izvodenju radova na objektu treba biti omogucen pristup do nuznih izlaza,
odnosno pristup vatrogasnoj tehnici na objektu.

Moguénost pozara javlja se pri transportu, uskladiStenju i manipulaciji sa zapaljivim
materijalom koji se koristi kod izrade instalacije, eventualnoj upotrebi lemilice i
sliénih oruda, te stoga takve faze rada trebaju biti organizirane po posebnim
pravilima i s posebnim oprezom.

MJERE SIGURNOSTI PRI KORISTENJU INSTALACIJE | OPREME U POGONU

Da bi instalacija nakon dovrSenja u cijelosti udovoljila zahtjevima Sto ih utvrduju pravila
zastite na radu i zastite od pozara, projektant je usvojio slijedeca tehnicka rjeSenja, kojih
se izvodacC radova tokom izvodenja radova odnosno osoblje u toku eksploatacije i servisa
treba strogo pridrzavati:

Pri izvodenju instalacija izvodaC se mora pridrzavati svih odredbi iz Tehnickih
uvjeta

Svi neaktivni metalni djelovi moraju biti uzemljeni

Zastititi kabele od mehanickih osteéenja cijevima i kanalicama

Zastitu od kratkog spoja treba rijeSiti osigura¢ima u razvodnim ormarima za
jakostrujne instalacije i osigura¢ima u samoj opremi

Zastitu od dodira dijelova pod naponom treba rijeSiti smjestajem opreme u ormare
s bravom

Zastita od statickog elektriciteta treba biti izvedena medusobnim povezivanjem i
uzemljenjem svih neaktivnih dijelova

Zastitu od pozara na vodovima treba rijesiti pravilnim dimenzioniranjem vodova
Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom, kako kontaktna
mjesta nebi iskrila ili se zagrijavala
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1.2 Prikaz tehnickih rjeSenja uz ,,Zakon o zastiti od pozara (N.N. R.H. 58/93)“

Glede zastite Zivota radnika i imovine od pozara poduzimaju se mjere i radnje za
uklanjanje uzroka pozara, za otklanjanje i gaSenje pozara, za sprijeCavanje nastajanja i
Sirenja pozara te utvrdivanje uzroka pozara.

Zastita od pozara obuhvac¢a skup mijera i radnji, normativne, upravne, organizacijske,
tehnicke, obrazovne i promotivne naravi.

Zastita od pozara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorima gdje postoji
mogucnost nastajanja pozara.

Temeljem gornjih op¢ih odredbi donosimo prikaz primjenjenih mjera zastite od pozZara.

PRIMJENJENI PROPISI:

Zakon o gradnji (N.N. R.H. 175/2003)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. R.H. 100/2004)

Zakon o zastiti na radu (N.N. R.H. 59/96 i 94/96)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu (N.N. R.H. 114/2003)
Zakon o zastiti od pozara (N.N. R.H. 58/1993)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti od pozara (N.N. R.H. .33/2005)
Zakon o normizaciji (N.N. R.H. 163/2003)

Tehnicki propisi o gromobranima (SI. list 13/68)

Pravilniko o sustavima za dojavu pozara (N.N. R.H. 56/99)

Pravilnik o tehnickim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili
zaklopki otpornih prema pozaru (SI. list 35/80)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (N.N. R.H. 67/96)

Pravilnik o sadrzaju plana zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija (N.N. R.H.
35/94)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektrine instalacije niskog napona (Sl. list
53/88)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehniCkim normativima za elektriCne instalacije
niskog napona (N.N. R.H. 5/2002)

Pravilnik o standardu za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sl. list 12/89)
Pravilnik o standardu za elektri¢ne instalacije u zgradama (SI. list 66/88)

Pravilnik o tehnic¢kim normativima za za$titu skladiSta od pozara i eksplozija (SI.
list 24/87)

Pravilnik o ispitivanju uvezenih uredaja za gaSenje pozara (N.N. R.H. 75/94)

OSTALA REGULATIVA:
Smjernice za automatske vatrodojavne uredaje — Projektiranje i ugradnja prema

NFPA 101 — 1994 Code for Safety to Life in Buildings and Structure
NFPA 101 — 88A

NFPA 101 — 70 — National Electrical Code

NFPA 101 — 72A — H — Detekcija/Alarmni sustavi

TRVB - 100, 126
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1.3 Elektroinstalacija

Uz predpostavku da su ostvarene gradevinske pozarno preventivhe mjere,kao i mjere za
efikasno gasenje pozara, u ovom prikazu navedena su samo tehni¢ka rieSenja koja ¢e
smanijiti opasnost nastanka pozara uslijed kvarova na elektri¢nim instalacijama. Tehnicka
rieSenja zastite od pozara glede elektriCne instalacije i pripadajucih uredaja ostvaruju se:

— nacinom napajanja el.energijom

— mogocnoscu iskljuCenja dijela ili cijele el.instalacije

— pravilnim dimenzioniranjem vodiCa i kabela obzirom na: strujno opterecenje,struju
kratkog spoja, pad napona i uvjete polaganja, pravilnim izborom zastitnih
elemenata ostvarena je zastita od prevelikih termi¢kih opterecenja,a time i
smanjena opasnost od nastanka pozara.

— komunikacijski kabeli propisani su tipa JB-Y(St)yY za dojavu pozara u skladu s
VDE 0815, a kabeli niskog napona propisani su tipa PP00-Y, PP-Y. To su
standardni proizvod sa PVC plastem, PVC izolacijom, ovi kabeli kad se zapale ne
podrzavaju gorenje. Kabeli se polazu na propisanoj udaljenosti od podzemnih
cjevnih instalacija tj. minimalno 0,5 m.

— kabeli niskog napona su na mjestu prikljucka na NN razvodne uredjaje S&ti¢eni
osiguracima od mogucih kratkih spojeva, koji kod nastanka kratkog spoja prakticki
trenutno odvajaju kabel od napona.

— zaStitom od struje kratkog spoja i preopterecenja, osiguraci su tako dimenzionirani
da se vodovi koje oni zastiCuju ne mogu opasno pregrijati.

— obvezno se moraju primjeniti ispravni osiguraci,veli¢ina navedenih u jednopolnim
shemama.

— zaStitom gorivih dijelova gradevine i predmeta od toplinskog utjecaja el.instalacija,

— zaStitom dijelova pod naponom od slu¢ajnog dodira te prodora stranih tijela,

— zaStita od indirektnog dodira je izvedena sustavom TN-S

— zastitom od atmosferskog praznjenja,

— izvedbom protupanicne rasvjete, ista se napaja iz vlastitih akumulatora ugradenih
unutar svijetiljki

— ugradnjom instalacija telefona u okviru instalacije strukturnog (generi¢kog)
kabliranja

o Posebnim internim propisima regulirati ¢e se rukovanje lakozapaljivim materijalima u
gradevini.

e Svi prostori gradevine §tite se automatskim javljacima pozara, a na putevima izlaza iz
gradevine rasporedeni su ruéni javljaci pozara.

e Na aktiviranje javljaCa pozara proslijeduje se alarm telekomunikacijskim putem u
lokalnu vatrogasnu postrojbu (24 satno dezurstvo).

e Na aktiviranje vatrodojavne centrale (javljai pozara), automatikom je rijeSeno da se:
aktivira zatvaranje protupozarnih klapni u kanalima klimatizacije i ventilacije, te iskljuci
klimatizacija i ventilacija.

e |skljuCivanje Citavog sustava napajanja elektricnom energijom moguce je na glavhom
razdjelniku.
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e Nakon zavr8etka radova na elektroinstalacijama izvoditelj ¢e izmijeriti otpor izolacije
vodiCa i kabela,svakog strujnog kruga,provjeriti veli¢ine upotreblienih umetaka
osiguraca te podesiti funkcionalnost cjelokupne instalacije.

e Opasnost od pozara javlja se prilikom transporta, uskladiStavanja i manipuliranja sa
zapaljivim materijalima koji se koriste pri izvedbi radova.Sva zavarivanja,brusenja i
buSenja izvoditi u za to predvidenim radionicama.Ukoliko je neophodno da se ovi
radovi izvode u gradevini, potrebno je osigurati mjesto rada s odgovarajuéim
aparatima za gasenje pozZara sa suhim prahom.

e Provoditi ostale mjere zastite od pozara prema propisima i internim aktima izvoditelja
radova.

¢ Primjenom navedenih zastitnih mjera i tehnickih rjeSenja u predmetnom projektu i kod
izvedbe, instalacija slabe struje, neée predstavljati izvor opasnosti od poZara.

1.4 Vatro osiguranje

Svi prolazi kabelskih trasa izmedu pozarnih sektora takoder ¢e se brtviti masama
odgovarajuée vatrootpornosti F 90 i F 120 ispitanim i atestiranim sukladno veé navedenim
standardima.

1.5 Protupani¢na rasvjeta

Protupani¢ne svjetiljke i orijentacijske svjetilike evakuacijskih puteva napajaju se vlastitim
aku baterijama smjestenim u samoj svjetiljci, autonomije rada 1h.

1.6 Sustav za dojavu pozara

Za predmetni prostor ,poradi otkrivanja pozara u njegovoj najranijoj fazi, u cilju zastite
osoba i imovine od posljedica njegova djelovanja, projektiran je sustav za dojavu pozara,
sukladno "PRAVILNIKU O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA" (NN RH 56/99).

Projektirani sustav za dojavu poZara i njegovi dijelovi udovoljavaju odredbama normi niza
HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1i 2).

Dijelovi projektiranog sustava za dojavu pozara su:

— rucni javljagi pozara sukladni normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i
2) i odredbama normi HRN DIN 14 650-1,2,3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652,
HRN DIN 4 653, HRN DIN 14 654, HRN DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i
projektirani su sukladno zahtjevima iz ¢lanka 28. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA
DOJAVU POZARA"
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— automatski adresabilni javlja¢ poZzara HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1i2) i
odredbama normi HRN DIN 14 650-1,2,3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652,
HRN DIN 14 653, HRN DIN 14 654, HRN DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i
projektirani su sukladno zahtjevimai z ¢lanka 29. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA
DOJAVU POZARA"

— adresabilna centrala za dojavu pozara sukladna je normama HRN EN 54, HRN
DIN VDE 0833 (dio 1 2) i sposobna je zadovoljiti uvjete iz Clanka 9. "PRAVILNIK
O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA"

— sirene za dojavu pozara sukladne su normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833
(dio 1 i 2) i zadovoljava uvjete iz Clanka 13. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA
DOJAVU POZARA"

— napajanje energije sustava za dojavu pozara osigurano je sa dva medusobno
neovisna izvora sukladno odredbama norme HRN EN 54-4 i zadovoljava uvjete iz
¢lanka 16. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA"

Glavni izvor je elektricna mreza.

— PriCuvni uredaj za napajanje energijom je akumulatorska baterija odabrana
sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2 i zadovoljava uvjete iz
¢lanka 17. "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA".

Dojava podrucja i dojavne grupe projektirane su sukladno odredbama norme HRN DIN
VDE 0833 dio 2.

Sastavni dio sustava za dojavu pozara Cine: plan sustava za dojavu pozara,plan
uzbunjivanja, knjiga odrZavanja i upute za rukovanje i odrzavanje (Clanak 32 "PRAVILNIK
O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA").

Kod ugradbe i razmjestaja sustava za dojavu poZara primjenile su se odredbe iz Clanaka
36, 37, 38, 39i 40 "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA".

Kod preuzimanja, odrzavanja i uporabe sustava za dojavu pozara moraju se postivati
odredbe iz ¢lanka 41 do 57 "PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA".
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1.7 Program kontrole i osiguranja kakvocée elektroinstalacije

Primjenjeni standardi u predmetnom projektu sukladni su sa:

— Zakonom o standardizaciji (Sl. list br. 37 od 06.1968.god. ¢l.1-67),

— Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao
republic¢ki Zakon (NN RH br. 53 od 10.1991. i 26/93)

— Uredbom o izmjenama i dopunama zakona o standardizaciji (NN RH br. 44 od
06.1995)

Izvodac el. radova duZan je drzati se gore navedenog zakona.

1.

Sastavni dijelovi projekta su:

— tehnicki opis

— svi proracuni

— op¢i, pogodbeni i tehnicki uvjeti
— svi prilozeni nacrti

— troSkovnik

Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na osnovu troskovnika. U cijenama
troSkovnika izvoda¢ je duzan ponuditi kompletne instalacije, a prema opisu u
troSkovniku, nacrtima, tehniCkom opisu i uvjetima.

U cijenu troSkovnika treba ukalkulirati sav materijal i rad za izvedbu instalacije,
potrebna mijerenja i ispitivanja, te upucivanje u rad rukovaoca instalacije. lzvodac
radova duzan je po zavrSetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje
instalacijama i uredajima.

Prije poCetka izvodenja radova, izvoda¢ je duzan izvrsiti pregled objekta i o
eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora.

IzvodaC radova mora se prije pocCetka izvodenja radova upoznati s projektnom
dokumentacijom. Ako uoCi neke nedostatke, treba odmah s uoCenim nedostacima
upoznati investitora i projektanta.

Prije po€etka radova treba odrediti tonu trasu kabela, a tek onda poceti s polaganjem
vodova i izvodenjem instalacija. Kod tog treba paziti na propisani razmak u odnosu na
druge objekte.

Mijenjanje projekta od strane izvodaCa bez pismenog odobrenja investitora nije
dozvoljeno. Preporua se investitoru da se za svaku promjenu konzultira s
projektantom, jer u slu€aju da investitor sa izvodaCem izvrSi izmjenu jednog dijela
projekta, projektant se ne¢e smatrati odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene
instalacije.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Izvoda€ treba tijekom izvodenja radova na objektu voditi gradevinsku knjigu u koju
upisuje pocetak izvodenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i
poslove koje su obavili. U knjigu nadzorni organ i investitor upisuje primjedbe na
izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.

Radi normalnog odvijanja radova investitor je duzan izvesti sve gradevinske
predradnje, osigurati prostoriju za smjestaj materijala i alata.

Prije stavljanja instalacije u pogon i tehni¢kog pregleda izvodac je duzan izvrSiti
slijedec¢a mjerenja i ispitivanja:

— izmjeriti otpor izolacije elektri¢ne instalacije

— izmjeriti otpor petlie i uzemljenja, te provjeriti ispravnost djelovanja zastite od
indirektnog dodira,

— izmjeriti prijelazne otpore izmedu metalnih masa u objektu,

— izmjeriti otpor uzemljivaca.

— Zza sva mjerenja i ispitivanja koja su izvr§ena sastaviti odgovarajuce izvjestaje.

Izvodac¢ daje za svoje radove garanciju od dvije godine. Garantni rok pocinje teci od
dana tehni¢kog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu
investitoru, ako je isti zatrazio prijem instalacije na upotrebu prije tehni¢kog prijema.
Od garancije su iskljuCeni dijelovi instalacije podlozni tro$enju. lzvoda¢ je duzan
otkloniti sve nedostatke na instalacijama u garantnom roku. Ako se izvodaC ne
odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor ¢e iste otkloniti po
treCem licu na teret izvodaca.

Po isteku garantnog roka, investitor treba izvrSiti superkolaudiciju, te razrijesiti
izvodaCa garancije. Ako investitor ne izvrSi superkolaudiciju, garantni rok se
automatski prekida.

Sav koristeni materijal kod izvodenja instalacija mora odgovarati postoje¢im propisima
i standardima, kao i popisu u trodkovniku. Radove treba izvesti to¢no po nacrtu i opisu,
a po uputama projektanta i nadzornog organa. Radove izvesti struéno i solidno.

Izvodal radova mora prilikom tehni¢kog prijema objekta dostaviti sve potrebne dokaze
kvalitete izvedenih radova i ugradenog materijala, te izvedbenu dokumentaciju.

Investitor je duzan da tijekom Cditave izgradnje objekta osigura struCni nadzor nad
izvodenjem radova.

Tijekom izvodenja radova izvodac€ je duzan da sva nastala odstupanja trasa od onih
predvidenih projektom unese u projekt, a po zavrSetku radova treba predati investitoru
projekt stvarno izvedenog stanja.

Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehnic¢kog
pregleda i dobijanja uporabne dozvole.

Ako troskovnikom i tehni¢kim opisom nije drugacije dato, narudzba materijala
obuhvaca isporuku pripadajuc¢eg materijala i proizvoda uklju€ujuéi istovar, skladistenje
i otpremu do mjesta ugradnje.
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19. Za sav ugradeni materijal i proizvode treba osigurati i priloziti atest o ispravnosti i

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

kvaliteti, od ovlastene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugacije
napisano, ponuda¢ se obvezuje za ponudene proizvode, kod predaje ponude,
dokazati kvalitet proizvoda i priloziti atest ovlastene organizacije.To narocito vazi za
proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehnic¢kih podataka. U
slu¢aju da se atest kvalitete ne prilozi, investitor ¢e za doti¢ni proizvod, u tehni¢kom
opisu, odvojiti proizvod od atesta (proizvod+atest). Kada ponudeni proizvodi mijenjaju
troSkovnik i planove investitor moZe dati svoju suglasnost uz uvjet da izvodac
preuzima cijenu kostanja izmjene - promjene.

Za neophodna izvrSenja i isporuke, koje nisu predvidene troSkovnikom ili su nastale
uslijed mijenjanja nacrta od strane investitora, vrijede samo naknadne odredbe, dane
u pismenom obliku - pravovremeno - prije izvodenja radova.

Narocitu paznju, kod pakiranja, transporta i skladidtenja na gradiliStu, treba posvetiti
kod:

— razdjelnika

— ukljuénih uredaja

— rasvjetnih tijela

— drugih osjetljivih dijelova uredaja.

Zagadeni ili osteceni dijelovi uredaja nece se preuzeti.

Investitoru stoji na raspolaganju da ograni€i, proSiri ili potpuno prekriZi pojedine
pozicije. Za nove pozicije treba investitoru u vremenu od 7 dana ili kra¢e, dostaviti
ponovnu ponudu. To treba u€initi kroz rad i potvrdu investitora. Jedini¢ne cijene vrijede
i tada kad koli¢ine pojedine instalacije odstupaju viSe od 20% koli¢ine ponude.

Za davanje ponuda ponudaci moraju i trebaju predociti referencne liste.

Ponudac treba, prije davanja ponude, pogledati gradiliste, pogledati sve mogucénosti
prilaza i moguénosti dostave. Takoder treba eventualne nejasnoce ili koli¢ine LV prije
predaje ponude dogovoriti s planerima (tehnolozima) i s rukovodstvom gradilista.

Nadzorna sluzba mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv.
Za svako neopravdano produzenje termina koje utvrdi nadzorna sluzba biti ¢e u
ugovoru odredena kazna.

Ako drugacije nije dogovoreno izvoda¢ ima od investitora osigurano, bez posebnih
dozvola, moguénost skladidtenja i prilaznih puteva kao i dozvoljeno koriStenje vode i
struje.

IzvodaC daje jamstvo da, kod prenoSenja dijela ugovora na jednog ili vide
kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaklju¢enog sa investitorom,
te da ¢e se istog pridrzavati.

Ako drugacije nije dogovoreno, izvodac treba, bez posebnih zahtjeva, Cistiti svoje
radno mjesto. Izvoda¢ mora u toku gradnje iz gradiliSta odvesti svu gradevinsku Sutu,
sav otpadni materijal i nepotrebne uredaje.
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29. Ako se ustanovi da kod konaénog obracuna suma prelazi ugovorenu sumu, a radi

30.

31.

32.

33.

izmjene koli¢ina za vise od 10%, izvodacC treba obavijestiti investitora.

Pri izvodenju radova izvodaC je duzan voditi raCuna o ve¢ izvedenim radovima na
objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montazi elektrinih instalacija nepotrebno i
uslijed nemarnosti i nestru¢nosti ostetili, troSkove Stete snosit ¢e izvodac el. instalacija.

Rusenje i sijeenje CeliCnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vrsiti bez
znanja i odobrenja nadzornog organa za ove radove.

Svaki izvoda¢ ima pravo izbora kome ¢e dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to

svakako mora biti ovlastena organizacija. TroSkove ispitivanja snosi ugovarac.

U sluéaju da se ne odrzZi i prekoraCi rok gradnje, ili pojedini dogovorni termini, moze
ponudac¢ - izvodaC platiti ugovorenu kaznu, koja se navodi u medusobnom ugovoru

investitor - ponudac (izvodac). U tom ugovoru navodi se i sva pravna regulativa.




APZ-INZENJERING d.d.
Zagreb, Grahorova 15

Investitor:
Gradevina:

T.D.:
Faza:

GRAD VUKOVAR

32000 Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
EKO-ETNO KLUB ADICA

Vukovar, Adica, 204. vukovarske brigade
40/2006

IZVEDBENI PROJEKT

LIST
22

11/2008

1.8 SUGLASNOSTI
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INVESTITOR: GRAD VUKOVAR

Dr Franje Tudmana 1
32000 VUKOVAR

GRADEVINA: EKO-ETNO KLUB ADICA

204 vukovarske brigade, Vukovar, Adica

T.D. 40/2006

Zagreb, studeni, 2008.

2 TEHNICKI OPIS
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2.1 Opcenito

Ovom projektnom dokumentacijom je odreden nacin grijanja, hladenja, ventilacije i
klimatizacije u radnim i pomoénim prostorijama buduéega kompleksa Eko-etno kluba
Adica u Vukovaru.

Projektna namjena kompleksa Eko-etno kluba Adica ozivljavanje je i Cuvanje narodnih
obiCaja, kao i tradicionalnih vjestina i zanata, te prezentacija tradicijske baStine
stanovnicima Vukovara, gostima i turistima, ¢ime bi se upotpunila prezentacija arheoloske
i povijesne graditeljske bastine koje su zastupljene na drugim, obliZnjim lokalitetima.
Budu¢i Eko-etno klub Adica locira se u Vukovaru, u zasticenom parku - Sumi Adica,
povrSine cca 30 ha. Gradevina Ce se sastojati od tri zasebna objekta; jednog centralnog s
gospoadarskim sadrzajima (caffe, restoran, kuhinja, zanati-suveniri, enoteka, vinski
podrum, kotlovnica, prostorije za sportasSe, itd.), drugog sa sobama za smejstaj gostiju, te
treCega nadstreSnica-suvara. Gradevina se izvodi u tri etape, gdje etapa | obuhvaca
radove na centralnom objektu, etapa Il radove na smjestajnom objektu s lezajima, a treéa
izvedbu samostalne nadstresnice. Centralna gradevina je povrsine cca 870 m?
smjestajna gradevina je povrsine cca 185 m.

Na buducoj parceli nalaze se rudevine nekadasnjeg restorana i jo§ nekoliko gradevina koje
su prikazane na situaciji postojeceg stanja. Na k.C. 1492/2 k.o. Vukovar nalazi se trafo-
stanica koja je u funkciji. Juzno od postojeéeg pjeSackog puta, na k.C. 1497 i 1498, k.o.
Vukovar nalaze se ruSevine nekadasnjih izletniCkih paviljona, te pristup do rijeke Vuke.
Najve¢im dijelom parcela je obrasla gustom, pretezno bjelogoricnom Sumom koja je
zapu$tena - kvalitetna stabla obrasla su u Sikaru. Sjeverno od krizanja kolnog i pjeSackog
pristupnog puta, a uz postoje¢u trafo-stanicu i ruSevine nalazi se Cistina okruzena Sumom.
Predvideno je izmjeStanje trafo stanice. lzmjeStanje trafostanice nije obuhvaéeno ovim
projektom.

Za predmetnu gradevinu izvodi se kompletno nova infrastruktura.

2.2 Napajanje i mjerenje

Napajanje Ce se izvesti iz transformatorske stanice 20(10)/0,4 kV ,Adica“ koja se nalazi na
predmetnoj lokaciji i potrebno ju je izmjestiti prema posebnim uvjetima gradenja
br.003/2007. Izmjestanje transformatorske stanice nije dio ovog projekta.

2.3 Vrsnasnaga

Za potrebe EKO-ETNO KLUBA ADICA potrebno je osigurati snagu P=110kW.
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2.4 Glavni razvodni ormar, pomoc¢ne razvodne ploce i napajanje

Glavni razvodni ormar izveden je kao samostojeci.
U glavnom ormaru smjesten je glavni prekidac, izvodi napajanja pomo¢nih razdjelnica.

Pomocne razvodne ploCe smjestene su po objektu obzirom na opterecenje i tehnoloske
cjeline.

Pomoc¢ne razvodne ploCe su za ugradnju u zid i na zid.

Sve razvodne plo¢e imaju ugradenu opremu zastite (automatski osiguraci) i glavni
prekidac.

Izvesti zastitu od prenapona klasa 1 na GRO-u, a klasa 2 na razvodnim plo¢ama.

Sve pomoéne razvodne ploCe napajaju se iz GRO-a kabelima polozenim na kabelske
police i podzbukno u plasti€nim samogasivim cijevima.

2.5 Elektricna instalacija priklju¢nica i pogona

Sva instalacija prikljuénica izvesti ¢e se kabelom PP-Y polozenim na kabelske police u
stropu, u podnim kanalima uvucenim u plastiénim samogasivim cijevima (spustevi i mjesta
gdje instalaciju nije moguce voditi u kabelskim policama).

Na izlazima kabela sa kabelskih polica potrebno je postaviti kabelske uvodnice.

Na svim mjestima gdje el. instalacija prolazi izmedu dvaju pozarnih sektora potrebno je
prolaz zapuniti vatrootpornim kitom (F60 ili F120).

Instalacija kuhinje i kotlovnice izvesti ¢e se na bazi tehnoloskih projekata opreme (u kojoj
se definira snaga i mjesto prikljucka). Sve cijevi za vodenje instalacije u prostorima
kuhinje trebaju biti negorive i otporne na mehanicka naprezanja.

Izvesti zastitu od dodirnog napona sistemom TN-S sa dodatnom zastitom (strujne sklopke
0.3 A, 0.03A).
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Broj uti¢nica, visina ugradnje i tip predvideni su u skladu sa zahtjevima projektnog zadatka

i tehnologije.
UGRADBENE VISINE:
— razdjelnice doniji rub od poda 1,7m od poda
— kutija za stalni spoj 0,7m od poda
— ostale priklju¢nice 0,3m od poda
— sve sklopke za uklju€enje rasvjete 1,5m od poda

Za prostore kuhinje i praone dane su visine ugradnje u nacrtu u skladu s tehnologijom
istih.

2.6 lzjednacenje potencijala

IzjednaCenje potencijala je dovodenje na isti potencijal zastitnog (nultog) voda i dijelova
od metala, raznih instalacija u gradevinama.

Da bi se sprijeCila pojava previsokih napona dodira u instalacijama zgrada zbog unos$enja
opasnih potencijala potrebno je u gradevinama provesti izjednaéenje potencijala.

Sabirnica za izjednadenje potencijala je centralno mjesto potencijalnih izjednacenja
pojedinih sistema. Postavlja se na prikladno mjesto (kod kabelskog prikljucka u blizini
kabelskog prikljuénog ormara ili u sustavu samog glavnog ormara gradevine (GRO).

U cilju izjednacenja potencijala, na sabirnicu za izjednacenje potencijala treba spojiti:

- temeljni uzemljivac

- zastitni vod

- vodovod (iza vodomijera)

- vertikalnu kanalizaciju, ako je sva izvedena od ¢€eliénih cijevi
- cijevi centralnog grijanja

- uzemljiva¢ TK uredaja

- uzemljiva¢ kuc¢nih telefona i signalizacije

- gromobranski uzemljivac

Slobodni prikljuéni kraj temeljnog uzemljivata na sabirnicu za izjednaCenje potencijala
treba izvesti tako da se gornji kraj trake moze odvoijiti od sabirnice, te preko njega mijeriti
otpor temeljnog uzemljivaca.
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2.7 Elektriéna instalacija rasvjete

Sva instalacija rasvjete izvesti ¢e se kabelom PP-Y polozenim na kabelske police, u stropi
u plasti¢nim samogasivim cijevima (spustevi i mjesta gdje instalaciju nije moguce voditi u
kabelskim policama).

Paljenje rasvjete je prekidacima (kod ulaza), tipkalima (preko releja) i pomocéu senzora
(360°).

Na mjestima izlaza, stepeniSta, hodnika postavit ¢e se protupaniCne svjetilike s
piktogramom. Montirat ¢e se i svjetilike sa protupani€énom armaturom u ostalim dijelovima
objekta.

2.8 Elektricna instalacija telefona, raCunala

Vanijski telefonski vod (PTT) spajiti ¢e se na priklju¢ni uvodno-izvodni ormari¢ ITO-1-20 koji
¢e se ugraditi u zid na poziciji prikazanoj na nacrtu. Od priklju¢nog ormarica izvesti ¢e se
razvod do komunikacijskog ormara u samogasivim cijevima CSS @40

Za potrebe Eko-etno kluba ADICA ugraditi ce se telefonska automatska centrala (unutar
komunikacijskog ormara) za cca 12 lokalnih priklju€aka.

Instalacija ¢e se izvesti sistemom strukturnog kabliranja kabelom UTP/FTP 4x2x0,6 mm
uvucenim u fleksibilne samogasive cijevi promjera prema broju parica. Usponske vodove
izvodi se PVC cijevima @36mm.

Horizontalni kabel povezuje komunikacijski ormar sa telekomunikacijskim utiCnicama.
Kako bi se osiguralo da ukupna duljina kabela izmedu aktivhog elementa i adaptera radne
stanice bude 100m ili manje, horizontalno kabliranje od prespojnog panela do uti¢nice ne
smije prekoraciti 90m.

Pri izvedbi telefonske instalacije treba paziti da vodove polazemo najmanje 20cm od

vodova el. instalacija, a najmanje 10cm od vodova signalizacije. Krizanja treba izvesti pod
pravim kutem, a izmedu instalacija na mjestu krizanja staviti izolacioni umetak.

2.8.1 Telekomunikacijske uti¢nice

Na ugradna mjesta dolaze dvije telekomunikacijske uti¢nice. Kako se ne bi skupljala
prasina u uti¢nicama koje se ne koriste, treba ugraditi utiCnice sa poklopcem.

U smjestajnim jedinicama dolaze dvije telekomunikacijske uti¢nice.
Telekomunikacijske uti¢nice moraju biti RJ45 - 8 pin., Cat. 5e. Radi izbjegavanja greSaka

prilikom instalacije kontakti utiCnice su oznaceni istom bojom kao i vodici u kabelu. Svaka
telekomunikacijska uti€nica mora biti do kraja popunjena, 3to =zahtjeva uporabu
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Cetveroparicnog UTP kabela. Spajanje kabela na uti¢nicu je bez alata. Uti¢nica moze biti
za nadzbuknu ili podzbuknu ugradnju.

Preraspodijela parica koriStenjem bilo kakvih umetaka nije dozvoljena.

2.8.2 Prespojni kabeli i spojni kabeli

Prespojni kabel je veza izmedu prespojnog panela i aplikacije kao $to su PABX
razdjelnici, aktivna LAN oprema, video oprema i oprema za kontrolu. Spojni kabel
povezuje telekomunikacijsku uti¢nicu i terminalnu opremu. Prespojni kabeli i spojni kabeli
imaju karakteristike prijenosa specificirane za cat.5e.

Prespojni paneli i spojni kabeli trebaju biti istog tipa, najmanje dvije razli¢ite duljine: 3 m i
1,5 m. Prespojni i spojni kabeli sastoje se od Cetveroparicnog fleksibilnog kabela sa
potpuno popunjenim konektorima na oba kraja opremljenim sa osiguraima protiv

izvlaCenja.

Ukupna duljina prespojnog kabela i spojnog kabela u istom linku ne smije premasiti 10 m.
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2.8.3 Komunikacijski razdjelnik (predspojni panel)

Komunikacijski razdjelnik sluzi za prihvat prespojnih kabela, i omoguéuje administriranje
mreze. Modularni prespojni panel sastoji se od kucista opremljenog sa RJ45 modulima,
UTP, spajanje bez alata. Prilikom projektiranja treba predvidjeti dodatnih 10% konektora
za rezervu i buduce proSirenje. Prespojni paneli moraju zadovoljiti uvjete za cat 5e.

Prespojni panel mora imati standardne dimenzije (19") kako bi se mogao smjestiti u
standardni 19" okvir ili ormar. RJ45 prikljuéak u prespojnom panelu mora biti izveden na
isti nacin kao i kod uti¢nica, a za olakSanu instalaciju kabela na prespojni panel kontakti
se oznacavaju istom bojom kao i vodiCi u kabelu. Spajanje kabela na panelu je bez alata.

Na mjestu koncentracije ugraduje se komunikacijski ormar dovoljnog kapaciteta za prihvat
kompletne instalacije, te montazu aktivne opreme racunalne mreze. Mjesto smjestaja
ormara naznaceno je u projektu. Napajanje aktivne opreme smjeStene u ormar vrsi se iz
mreze 220 V 50 Hz , s posebnog osigurac¢a. U ormar su smjeStene Suko utiCnice sa
prenaponskom zastitom dovoljnog kapaciteta. Za komunikacijski ormar izvodi se
izjednacenje potencijala na najblizu to¢ku za izjednacenje potencijala u zgradi, koja mora
imati atest o ispravnosti uzemljenja (osigurava investitor). Svi metalni dijelovi ormara su
posebno uzemljeni na tocku uzemljenja u ormaru, sa koje se vodi¢ uzemljenja vodi na
najblizu to¢ku uzemljenja. Vodi€ je Zuto/zelene boje, minimalnog presjeka 6 mm>.

Medij za povezivanje prikljuCaka sa komunikacijskim razdjelnikom je UTP/FTP kabel Cat
5e. Za spajanje prikljuCaka koriste se sve Cetiri parice. Kabeli su polozeni od
komunikacijskog ormara do priklju¢ka u uti¢nici.

U komunikacijskom ormaru kabeli zavrSavaju na priklju¢nicama modularnog prespojnog
panela koje su identi¢ne prikljuénicama u uti¢nicama (bez prednje plocice), istog tipa
spajanja.

Spoj izmedu prikljuCnica prespojnog panela i aktivne raCunalne opreme izvodi se
prespojnim kabelima RJ45/RJ 45 cat5e odgovarajuce duljine.
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29 Instalacija RTV-a

2.9.1 RTV stanica

RTV stanica omogucuje prijam i distribuciju zemaljskih TV programa, UKV radio programa
i svih nekodiranih satelitskin programa sa satelita ASTRA i HOT BIRD. Sva potrebna
oprema smjestena je u ormari¢ dimenzija 600x400x200mm. Signal se od antena do
ormari¢a dovodi koaksijalnim kabelom RG6U.

Ormari¢ stanice potrebno je povezati Cu P/F vodom 16mm? na gromobransku hvataljku uz
antenski stup.

Sve antene montirane su na dvodjelni stup duzine 7m. Prilikom montaze potrebno je paziti
na minimalni razmak antena. Antenski stup potrebno je kvalitetno udvrstiti i usidriti, te
povezati FeZn vodicem @8mm na instalaciju gromobranskog uzemljenja.

2.9.2 Distribucijska mreza

Distribucijska mreza je zvjezdastog tipa i dovodi signal od RTV stanice direktno do
pojedinih antenskih priklju€nica. Takav princip omogucéuje nezavisni odabir satelitskih
programa svakom korisniku uz upotrebu satelitskog prijamnika.

Koristi se koaksijalni kabel RG6U. Kabeli se uvlace u plasticne samogasive cijevi CSS32 i
CSS20i CSS16.

Objekt je potrebno pripremiti za buduéi priklju¢ak na kabelsku televiziju. To znaci da treba
postaviti dodatne prazne cijevi i instalacijske kutije, paralelno sa onima koje se Koriste, te
ih povezati sa TT zdencem.

Nakon zavrSetka radova sustav je potrebno atestirati od strane ovlastene pravne osobe.
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2.10 Instalacija dojave plina, plinska kotlovnica

Za napajanje kotlovnice predvidena su dva razvodna ormara, primarni RO1.1 izvan
kotlovnice (prostor hodnika) i RO1.2 u samoj kotlovnici. Moguce je iskljuCenje rada

kotlovnice za slucaj opasnosti preko IPR tipkala na fasadi ili preko ormara RO1.1.

U prostoru kotlovnice je potrebno izvesti instalaciju dojave plina. Plinski javijaCi se
postavljaju u prostor kotlovnice, a centrala za dojavu plina u prostoru u kojem se nalazi
vatrodojavna centrala. Nakon detekcije plina u zraku kotlovnice oglasava se zvucni i
vizulani alarm. Sustav za dojavu plina napaja se preko ormara RO1.1.
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2.11 Uzemljenje

lzvesti Ce se, u temeljima, temeljni uzemljivaC pocinanom trakom FeZn 40x4 mm
poloZzenom u temelje, ispod hidroizolacije na ogrovaraju¢im nosaima (min 5cm od
zemlje) i zavarenom za metalne armature (na svaki metar). Otpor uzemljivata mijeriti prvi
put nakon zavrdetka temelja. Ukoliko mjerenjem utvrdeni otpor ne zadovoljava, popraviti
ga dodavanjem potrebne koli€ine trakastog uzemljivaca.

Svi metalni cjevovodi $to ulaze u objekt biti ¢e priklju¢eni na uzemni vod. Sve metalne
mase na objektu, duze od 2 m, moraju biti priklju¢ene na instalaciju gromobrana (obrubni
lim, zljebovi, kiSne cijevi, ventilacione cijevi, metalni nosaci staklenog procelja, metalni
otvori i sl.).

U prostoru kotlovnice postaviti ée se prstenasti uzemljiva€ od FeZn trake 25x3 mm na
cisini 0.6m od poda. Prstenasti uzemljiva¢ potrebno je spojiti na temeljni uzemljiva€ preko
izvoda u zidu.

Mijerila i sl. elementi metalnih cjevovoda za koje postoji moguénost demontaze u svrhu
zamjene, moraju biti premosteni, osim toga moraju biti premostene prirubnice i ventili. Kao
zastitu od moguceg stvaranja statickog elektriciteta izvesti galvansko povezivanje svih
metalnih elemenata opreme i kanala.

Za uzemljenje metalnih masa ostavit ¢e se prikljucci na vodi€ s rezervom da se ne bi
trebalo vrsiti bespotrebno nastavljanje vodica.

Izvesti izjednaCenje potencijala u svim prostorima sanitarija, kuhinje, praonice, strojarnice
i kotlovnice. U instalaciji se polaze posebni zastitni vodi€, zajedno s faznim, istog presjeka
(zuto-zeleni). Na zastitni vodi¢ spajaju se svi metalni dijelovi instalacije koji bi, usljed
kvara, mogli do¢i pod napon.

Ostale metalne mase u gradevini biti ¢e, preko sistema zastite od previsokog dodirnog
napona povezane na gromobransku instalaciju, $to je sukladno TEHNICKIM PROPISIMA.
Ovim povezivanjem na zajedni¢ko uzemljenje postize se izjednacenje potencijala.

2.11.1 Odrzavanje uzemljenja

Uzemljenje valja nakon zavrSetka montaze ispitati — provjeriti kvalitetu spojeva, izmjeriti
prijelazni otpor uzemljenja i o tome izdati atest.

Uskladiti projektnu dokumentaciju s izvedenim stanjem i unijeti korekcije, postaviti
revizionu knjigu gromobranske zastite i u svemu se pridrzavati tocke 7.3.1. do 7.3.4.
Tehnic¢kih propisa — Sl. list 13/68, te u skladu s HRN.N.B4.901.
Dobiveni rezultati ispitivanja i mjerenja moraju zadovoljavati slijedec¢e uvjete:

— daizmedu vodiCa ne postoji dodir

— da vodici kabela nisu u prekidu

— da otpor izolacije izmedu vodicCa istog kabela ili razliCitog kabela nije manji od 20

Ohma, a otpor izmedu bilo kojeg vodila i zemlje nije manji od 10 Ohma
— da otpor uzemljenja nije veéi od 10 Ohma
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2.11.2 Izjednacenje potencijala

IzjednaCenje potencijala izmedu vanjske gromobranske instalacije i energetskih i
telekomunikacijskih uredaja provodi se pomocu sabirnica za izjednacenje potencijala.
Glavna sabirnica za izjednaCenje potencijala postavlja se u prostoriji glavnog
niskonaponskog razvoda

Preko predmetne sabirnice na sustav izjednacenja potencijala povezuju se svi pogoni i
postrojenja kako slijedi:

- razdjelnik jake struje i telekomunikacijske instalacije
- centrala hladenja

- centrala grijanja

- priprema sanitarne vode

- TKinstalacija i LAN mreza
- razdjelnici

- kabelski zljebovi i lijestve

- cjevovodi

- kanali za klima uredaj

- kuciste razdjelnika

- metalne konstrukcije

- Sine dizala

- nosaci konstrukcija dvostrukog poda.

2.11.3 Zastita od prenapona

Prekomjerni naponi nastaju kod preklopnih postupaka, elektrostatkih praznjenja i
praznjenja groma

Zastita troSila od prijelaznih prenapona (EMV) planira se prema slijede¢im koracima:

- Izbor odvodnika u skladu sa kratkospojnom &vrsto¢om elektri¢nih i elektronskih uredaja,
troSila.

- Utvrdivanje pogodnog mjesta instalacije na nacin da se podjeli cjelokupni prostor kojeg
treba zastititi po zonama zastite od prenapona.

Kratkospojna &vrsto¢a je normiana u DIN VDE 110 od glavnog razvodnika do krajnjeg
uredaja. Nakon grube zastite u glavhom razvodniku, prekomjerni napon smije iznositi joS
4 kV, nakon srednje zastite u sekundarnim razdjelnicima jo$ 2,5 kV odnosno 1,5 kV u
viSoj EMV zastitnoj zoni.
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U razdjelnicima su predvideni uredaji za zastitu od prenapona kako slijedi:

Glavno distribucijsko niskonaponsko polje — GRO
Odvodnik prekomjernog napona: stupanj zastite 4 kV
Odvodnik klase B

Podrazdjelnici
Odvodnik prekomjernog napona: stupanj zastite 2,5 kV
Odvodnik klase C

Telekomunikacijski razdjelnici
Odvodnik prekomjernog napona: stupanj zastite 1,5 kV
Odvodnik klase C

U EMV zastitnim zonama 1-3 vodovi za napajanje el. energijom i telekomunikacijski
vodovi polagat ¢e se odvojeno.
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2.12 Proracuni

2.12.1 Vr8na snaga

Ukupna instalirana snaga za NN priklju¢ak iznosi P, = 110 kW §to uz faktor istovremenosti
0,8 iznosi:

PVM = 88 kW
a strujno opterecéenje za odabir napojnog voda iznosi:
P
1= 4 ~ 1334
V3400 0.95

2.12.2 Proracun pada napona

ProraCun pada napona raden je prema formulama:
za jednofazne strujne krugove:

P
uZZLX;(xS—xU u%z%xlOO
za trofazne strujne krugove:
P
uzLx};E;E Wngxﬂm
gdje je: P — opterecenje (W)

L — duljina vodi¢a, kabela  (m)

S — presjek vodi¢a,kabela (mm2)
U - napon (V)

X - specifiéna vodljivost Cu 57

PRORACUN
strujni krug napon duljina snaga presjek pad napona pad napona
U[V] L[m] PW]  S[mm?] U[V] (%)
GRO-RO KUHINJE 400 20 42000 50,0 0,74 0,18
RO KUHINJE - S.K. 3 400 15 9400 6,0 1,03 0,26
ukupno: 1,77 0,44
strujni krug napon duljina = snhaga | presjek |pad napona pad napona
UI[V] L[m] P[W] | S[mm? U[V] (%)
GRO-KPO (smjestaj) 400 60 15000 10,0 3,95 0,99
KPO - RO SOBE 230 40 2500 6,0 2,54 1,11
RO SOBE - S.K. 3 | 230 15 1000 2,5 0,92 0,40
ukupno: 7,41 2,09

Prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl.list 53/88)
dozvoljeni pad napona od mjesta predaje elektricne energije do zadnjeg potrosaca ne
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smije biti ve¢i od 5% za rasvjetu i 8% za ostala troSila u slu€aju napajanja iz vlastite
transformatorske stanice.
Dobivene vrijednosti pada napona zadovoljavaju.

2.12.3 Kontrola efikasnosti zastite od indirektnog dodira

Za proracun je uzet strujni krug br. 1 napajan iz razdjelnika: RO KUHINJE

GRO RO KUHINJE
Ra1 Ra2
L1 L2
S1
Otpor faznog vodica:
Ra = Ra1 + Ra2
Ra = 2x0.0175x (L1/S1) + (L2/S2)
L1 (m) 20
L2 (m) 20
S1 (mm?) 50
S2 (mm?) 2,5
Ra (Ohm) 0,294
Rp = Ra
Strujakvarald = c*U,/(Ra+Rp)= 299,32 A
gdjeje: C=  konvencionalni faktor koji korigira greSku uslijed zanemarivanja
impedancije izvora napajanja (0.8)
Ra = otpor faznog vodi¢a (Ohma)
Rp = otpor zastithog vodi¢a (Ohma)
Uo = napon prema zemlji (230V)

Struja pregaranja osiguraca:

k =
In =
Ip

k*In

Ip =

3,5 za osiguracCe nazivne snage do 25A i ta 0.2s kod la 6*In

16 A
56 A

56 A <

125,714 A

Iz gore navedenog proracuna vidljivo je da ¢e odabrani osiguraC 16A iskljuciti zasti¢eni
strujni krug u vremenu manjem od 0.1s ( dozvoljeno vrijeme isklju€ivanja iznosi 0.4s ).
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2.12.4 Kontrola efikasnosti za&tite od dodirnog napona

Da bi zastita od previsokog napona dodira bila efikasna mora otpor Sticenog dijela
instalacije biti toliki, da se na sticenom dijelu instalacije ne moze pojaviti napon koji bi bio
viSi od najviSe dopustenog napona dodira 50 V, tj. mora biti ispunjen uvjet:

g, =50
Ii
gdje su:
Ru - otpor uzemljenja sticenog dijela instalacije (Q)

li - isklopna struja zastitne sklopke (0,5 A)

030 00
I, 05

Posto se u ovom slu€aju predvida strujna zastitna sklopka sa isklopnom strujom 0,5 A
izlazi da otpor uzemljivaa mora biti manji ili jednak 100 Q ovu vrijednost je potrebno
provjeriti mjerenjem nakon izvedbe uzemljivaca.

2.12.5 Proracun otpora uzemljenja

Ovaj otpor prema propisima za gromobransku instalaciju (Sl. List 13/68) moze biti najviSe:
20Q za specificni otpor zemlje manji od 250 Qm, a ako je specifi¢ni otpor zemlje veéi od
250 Om ne viSe od 8% od izmjerenog specificnog otpora u Qm.

Otpor rasprostiranja uzemljivaca raunamo po:

R:KX'O ln2—l+lni Q)
2rxI\ d 2h

gdje je za predmetni slucaj:

K korekcijski koeficijent (1-1,5)

p specifi¢ni otpor zemlje + beton 350 (Q/m)
I duljina uzemljivaca 200 (m)

d 2 8irine trake u metrima 0.0125 (m)
h dubina ukopavanja uzemljivaca 0.8 (m)

Ru udarni otpor rasprostiranja 4,24 (Q)
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2.13 Dokumentacija

Nakon izvedbe el. instalacije i uredaja potrebno je izraditi izvedene planove (npr. sheme
razdjelnika, strujne sheme, planove stezaljki i dr.) instalaterske nacrte kao i listu izmjera.

Nakon dovrSetka elektroinstalacija nadzornom organu treba predati potrebnu listu
mjerenja te sve potrebne izvjestaje — ateste.

Atesti,mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i
uporabnu dozvolu:

— atesti ugradene opreme i kabela

— atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije, otpora petlje i otpora uzemljenja

— atesti o ispitivanju zastite od indirektnog napona dodira

— atesti o ispitivanju sustava izjednaCenja potencijala i neprekidnosti zastitnog
vodi¢a

— atesti o izvrSenom podeSavanju strujne zastite

— ispitne listove razvodnih ormara

— atesti o izvrSenom funkconalnom ispitivanju ugradenih uredaja

— atesti o ispitivanju gromobranske instalacije

Elektricni uredaji kao dio instalacije moraju biti cetificirani i oznaeni za pouzdanu i
sigurnu upotrebu u ugrozenom prostoru. Elektri¢ne instalacije za upotrebu ili medusobno
povezivanje obuhvacene su normama od HRN N.S8.090 do HRN N.S8.099.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon
instalacije naruditelj je obvezan zatraziti tehniCki pregled izvedenih radova u svrhu
utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.
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2.14 SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

2.14 1 Kriterij za izbor sustava i komponenti

Kriterij za izbor sustava i komponenti bio je namjena objekta i pojedinih prostora unutar
objekta, unutarnje uredenje prostora i sredstva koja se nalaze u pojedinim prostorima te
veliina Sticenog prostora. Sukladno €lanku 22. st. 1. i ¢lanku 23. Pravilnika o sustavima
za dojavu pozara nadzorom je obuhvaéen Citav prostor objekta, izuzev sanitarnih
prostorija.

Unutarnji prostor organiziran je tako da je u slu€aju nastanka poZzara moguce, osoblju
zaposlenom u objektu i gostima, brzo i najkraéim putem napustiti objekt.

Obzirom na navedene kriterije odabrana je centrala s moguc¢noscu priklju¢ivanja do 250
adresibilnih elemenata u petlji. U cijelom objektu koriSteni su automatski detektori pozara.
Na izlazima iz objekta postavljeni su, na vidljiva mjesta, ruéni javljadi pozara sa svrhom
brzog odredivanja pozara. Dojava se zvu¢no oznaava putem sirene s bljeskalicom.

Sukladno odredbama ¢lanka 29. i ¢lanka 39. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara te
normi HRN DIN VDE 0833 dio 2. koje odreduju uvjete i naclin izbora vrste, broja i
razmjesStaja automatskih i rucnih detektora, te s obzirom na stvarne potrebe u objektu,
odabrani su sljedeci detektori:

— opticki detektori dima
— termodiferencijalni + termicki detektor
— rucni javljac

Javljagi su razmjeSteni tako da zadovoljavaju uvjete iz specifikacije proizvodaca da uz
minimalne uvjete nadziru maksimalnu povrsinu (40 m?), a uzeti su u obzir konfiguracija
stropa i razmjestaj opreme. Jednoznacno su oznaceni na nacrtima koji su sastavni dio
ove tehnic¢ke dokumentacije.

Obzirom da u objektu postoji spusteni strop u kojem je koncentracija vodova, u taj prostor
su razmijesteni javljaci sa indikatorima u spustenom stropu.

Razmjestaj javljaCa je wuvjetovan razmjeStajem elemenata sustava elektro i
termoinstalacija. Razmak elemenata sustava vatrodojave od elemenata ostalih sustava i
zidova je min. 50 cm, a ako to nije bilo moguce ostvariti, razmjesteni su na najpovoljnije
moguce mjesto, a da se ne narusi svrha i da se izbjegnu lazni alarmi.

Pravovremeno uzbunjivanje prisutnog osoblja objekta vrSi se svjetlosnom i zvuénom
signalizacijom sirena s bljeskalicom.

Obzirom da u objektu ne postoji 24-satno dezurstvo, potrebno je centralni ureda;j
povezati putem telekomunikatora sa lokalnom vatrogasnom postrojbom.

Potrosacdi koji imaju bezuvjetno napajanje napajaju se kabelom vatrootpornosti jednake
kao i vatrootpornost objekta.
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2.14.2 Vatrodojavna centrala

Centrala Voyager, Prst je inteligentna centrala koja zadovoljava EN54 normative. Centrala
Voyager moze imati jednu ili dvije petlje. U svaku petlju se moze spojiti do 126 XP95
Apollo ili Discovery elemenata.

Signali sa vatrodojavne centrale povuceni su na paralelni panel na recepciji.

2.14.3 Vatrodojavne zone

U objektu Ce se instalirati automatski opticki detektori dima, odnosno gdje funkcija tog
detektora nece biti dostatna ili gdje se mogu pojaviti u€inci ometanja (kuhinje, strojarnica)
instalirati ¢e se detektori koji pokazuju brzinu zagrijavanja.

2.14.4 Upravljanje

Putem centrale za detekciju pozara ¢e se, prema dojavama pozara koje su sakupili
automatski i ruéni detektori, poduzeti slijedeci koraci:

— uklju€uju se alarmne sirene u unutarnjem prostoru

— isklju€uje se sustav ventilacije

— ukljuCuje se sustav upravljanja zaklopkama. Protupozarne zaklopke upravljaju se
preko vatrodojavne centrale putem sklopnika (ili DDC uredaja) smjeStenih u
komandnom ormaru PPZ-a, a Ovisno o mjestu dojave pozara (adresi dojavnog
elementa) signal se sa vatrodojavne centrale, preko relejnih izlaza, prenosi na
upravljacki ormar PPZ-a i iskljuCuje sustav ventilacije u tom podrucju te zatvara
zaklopke u istom.
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2.14.5 Kabel

Protok podataka na vatrodojavnoj mrezi izmedu protupozarne centrale i elemenata u
mrezi ide preko kabela J EB-H (St) H Bd E30 2x2x0,8.

2.14.6 Dojavne grupe

Podjela dojavnih podrucja u grupe nije izvedena jer se radi o adresabilnom sustavu kod
kojeg je svaki javlja¢ adresiran i pridjeljen mu je nazivom prostornog smjestaja koji se
ispisuju na LCD zaslonu i printeru.

2.14.7 Plan uzbunjivanja

Planom uzbunjivanja utvrden je postupak uzbunjivanja za uredovnog vremena i izvan
njega, prema Clanku 34. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Sustav vrsi kontrolu javljaca pozara tijekom 24 sata. u slucaju promjene statusa sustava,
ovisno o tome da li je sustav u rezimu DAN ili NOC, poduzimaju se sljedeci koraci:

DAN:

Za uredovnog vremena, u slu€aju dojave promjene statusa sustava u organizaciji
,dan®, pozarni alarm tj. prorade jednog automatskog javljata pozara (dimni ili termicki)
postupak je sljededi:

2. PREDUZBUNA Osoblje u objektu upozorava se zvuénim signalom i ispisom
promjene statusa sustava na LCD zaslonu vatrodojavne centrale o promjeni
statusa sustava.

3. PRIHVAT | POTVRDA PRIHVATA PREDUZBUNE Odgovorna osoba u
objektu za rad sa sustavom vatrodojave mora pregledom poruke na LCD zaslonu
utvrditi uzrok promjene statusa sustava, te potom potvrditi prihvat preduzbune.
Prihvat se mora potvrditi unutar 15 sekundi od trenutka prorade. Ako se prihvat ne
potvrdi unutar 15 sekundi sustav automatski inicira stanje ALARMA.

4. PREGLED PROSTORA Odgovorna osoba u objektu za rad sa sustavom
vatrodojave mora unutar perioda od 3 minute pregledom prostora utvrditi da li je
rije€ o stvarnom ili laznom alarmu. U slu€aju laznog alarma sustav je potrebno
resetirati u normalno stanje. Ako se sustav ne resetira unutar 3 minute sustav
automatski inicira stanje alarma.
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5. ALARM Do alarma dolazi u sljede¢im:

= (Odgovorna osoba u objektu za rad sa sustavom vatrodojave nije unutar 15
sekundi potvrdila prihvat PREDUZBUNE

= (Odgovorna osoba u objektu za rad sa sustavom vatrodojave nije izvrSila
ponistenje signala unutar 3 minute nakon potvrdenog prihvata preduzbune.

= Odgovorna osoba u objektu za rad sa sustavom vatrodojave ili neka druga
osoba je nedvojbeno utvrdila da je doSlo do nastanka pozara, te je
pritiskom ru¢nog javljaca pozara potvrdila stvarnu alarmnu situaciju.

U stanju ALARMA se poduzimaiju sljedece akcije:

= Automatski se putem digitalnog komunikatora upuéuje signal POZARNI
ALARM u nadzorni centar lokalne vatrogasne postrojbe.

= Aktiviraju se sirene

= Za to obucene osobe pristupaju postupku neposrednog gasenja pozZara
priruénim sredstvima u objektu.

= |skljuCuje se sustav ventilacije

= UkljuCuje se sustav upravljanja zaklopkama

= Vatrogasna postrojba upuéuje se na objekt u svrhu gadenja pozara

6. POZARUGASEN Nakon $to je uga$en poZar potrebno je, ukoliko je to
moguce, sustav postaviti u stanje normalne kontrole prostora.

NOC:

Izvan uredovnog vremena, u slu¢aju dojave promjene statusa u organizaciji ,noc"
pozarni alarm tj. prorade jednog automatskog javljaca pozara (dimni ili termicki) postupak
je sliededi:

1. ALARM Do alarma dolazi trenutno.

U stanju ALARMA se poduzimaju sljedece akcije:
— Automatski se putem digitalnog komunikatora upucuje signal POZARNI
ALARM u nadzorni centar lokalne vatrogasne postrojbe.
— Aktiviraju se sirene
— Vatrogasna postrojba upuéuje se na objekt u svrhu gadenja pozara

2. POZARUGASEN Nakon $to je uga$en pozar potrebno je, ukoliko je to
moguce, sustav postaviti u stanje normalne kontrole prostora.
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RUCNI JAVLJAC

U slu€aju promjene statusa sustava pritiskom na rucni javlja¢ pozara, pretpostavlja
se da je pritisak na javlja€¢ pozara namjeran odnosno da je javlja¢ aktiviran nakon $to je
nedvojbeno utvrdeno postojanje alarmne pozarne situacije, postupak je sljedeci:

1. ALARM Do alarma dolazi trenutac¢no

U stanju ALARMA se poduzimaju sljedecCe akcije:

— Automatski se putem digitalnog komunikatora upuéuje signal POZARNI
ALARM u nadzorni centar lokalne vatrogasne postrojbe.

— Aktiviraju se sirene

— Evakuiraju se sve osobe prisutne u objektu

— IskljuCuje se sustav ventilacije

— UkljuCuje se sustav upravljanja zaklopkama

— Za to obucene osobe pristupaju postupku neposrednog gasenja pozara
priruénim sredstvima u objektu.

— Vatrogasna postrojba upucuje se na objekt u svrhu gasenja pozara

2. POZARUGASEN Nakon $to je uga$en poZar potrebno je, ukoliko je to
moguce, sustav postaviti u stanje normalne kontrole prostora.

Grafi¢ki prikaz organizacije alarmiranja:

Alarm

odbrojavanie vremena Za
potvrduy prisuinosti

odbrojavanje vramaena za
izvidanpe

ozbiljna opasnost-poZar

beznaéajni iIncident

ALARM - POZAR

Detaljni opis postupaka i zadataka radnika neposredno zaposlenih u objektu definiran je
internim pravilnikom o protupozarnoj zastiti.
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2.14.8 Pregledi i funkcionalno ispitivanje

Korisnik sustava za dojavu pozara mora biti upuéena osoba ili mora ovlastiti upucenu
osobu. Upuéena osoba je struéna osoba, najmanje srednje stru¢ne spreme elektro smjera
o ¢emu mora postojati dokumentacija, zaduzena za odrzavanje sustava za dojavu pozara
utvrdena. Opc¢im aktom iz podrucja zastite od pozara vlasnika ili korisnika istog sustava.
Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu pozara
tijekom njegove uporabe unose se od strane korisnika ili od njega ovlastene osobe u
knjigu odrzavanja.

U knjigu odrzavanja unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene
mjere od strane stru¢ne osobe zaduZene za odrZavanje sustava. Podaci koji se unose
moraju sadrZavati opis, uzrok, poCetak i prestanak alarma, smetnje, servisiranja i bilo koje
druge provedene mijere, vrileme resetiranja i imena osoba koje su u dogadanju i
provodenju mjera sudjelovale.

Redovito odrzavanje

Sustav vatrodojave se mora dnevno nadzirati i o tome voditi dnevna izvjeS¢a u knjizi
odrzavanja.

Odgovorna osoba tjedno pregledava i potpisuje se u knjigu odrzavanja, te je u slucaju
uCestalih nepravilnosti u radu sustava obavezna organizirati ispitivanje i otklanjanje
nedostataka.

Jednom mjeselno treba izvrsiti vizuelni pregled elemenata sustava i napisati izvijeS¢e o
obavljenom pregledu u knjigu odrzavanja.

Korisnik ili od njega ovlastena osoba mora kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske
gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjena koje utjecu na
nadzor sustava za dojavu pozara (npr. prenamjena prostorije ili preoblikovanje prostora)
provesti provjeru ispravnosti djelovanja.

Periodicko odrzavanje

Polugodis$nji pregled

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu pozara obavlja se najmanje 2 puta
godisnje u priblizno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost:

glavnih vodova, od toga najmanje jedan javlja¢ (kod automatskih javljata samo oni koji se
mogu provjeriti bez smetniji),

uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu pozara ili izvan centrale
za dojavu pozara,

uredaja za upravljanje u svezi s uredajima za prosljedivanje signala, uredajima za
upravljanje, uredajima za uzbunjivanje i dr.

napajanje energijom

Osim spomenutih provjerava se sustav za dojavu pozara i na utjecaj smetnji koje nisu
uzete u obzir pogonskim mjerama.
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Godisnji pregled

Periodi¢ka ispitivanja provode se najmanje jednom godiSnje po pravnoj osobi i na nacin
kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za
dojavu i gasenje pozara. O obavljenom periodi€cnom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o
ispitivanju prema Pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilninh sustava za

dojavu i gaSenje poZara.
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2.14.9 OPIS komponenti VATRODOJAVNOG sustava

Analogno adresabilna vatrodojavna centrala VOYAGER, PRST

Centrala Voyager moze imati jednu ili dvije petlje. U svaku petlju se moze spojiti
do 126 XP95 Apollo ili Discovery elemenata.

Centrala ima LCD display sa 4 linije x 20 karaktera.

Kuciste centrale ima predvideno mjesto za baterije ili printer.

Centrala Voyager zadovoljava EN54 normative.

Dimenzije:  visina 370 mm
Sirina 325 mm
dubina 139 mm

TezZina bez baterija: 8 kg
Radna temperatura: 50C do +400C

Opticki detektor XP95 Apollo, br. nar. 55000-620

Radi na opti¢kom principu. Ima LED diodu koja svijetli crveno u alarmu.
Montira se na podnozje koje ima XPERT karticu za oznaku adrese detektora.

Napon 17 do 28 V dc

Temperatura za pohranjivanje -300C do +800C
Radna temperatura -200C do +600C

Struja za aktiviranje LED diode 4 mA
Alarmna struja za paralelni indikator 4 mA na 5V
Zastita IP 43

Dimenzije (promijer x visina):

- detektor 100 mm x 42 mm

- detektor s podnoZjem 100 mm x 50 mm
TeZina:

- detektor 105 ¢

- detektor s podnozjem 157 g
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Termicki detektor XP95 Apollo, br. nar. 55000-420

Ima LED diodu koja svijetli crveno u alarmu.
Montira se na podnozje koje ima XPERT karticu za oznaku adrese detektora.

Napon 17 do 28 V dc

Temperatura za pohranjivanje -300C do +800C
Radna temperatura -200C do +700C

Struja za aktiviranje LED diode 2 mA

Alarmna struja za paralelni indikator 4 mA na 5V
Zastita IP 53

Dimenzije (promijer x visina):

- detektor 100 mm x 42 mm

- detektor s podnoZjem 100 mm x 50 mm
TezZina:

- detektor 105 ¢

- detektor s podnozjem 157 g

Rucéni javlja¢ pozara XP95 Apollo, br. nar. 55000-905

Ima LED diodu koja svijetli crveno u alarmu.

Napon 17 do 28 V dc

Temperatura za pohranjivanje -300C do +800C
Struja za aktiviranje LED diode 2 mA

Zastita IP 53

Dimenzije 87 mm x 87 mm x 52 mm

Tezina190 g

Sirena s bljeskalicom, VTB-DB-RB/RL (VTB-SAG)
Pogodna je za vanjsku i unutarnju montazu.

- Radni napon 18..35Vdc
- Potrosnja sirene 30-50 mA

- Potrosnja bljeskalice 23 mA
- Izlaz podesiv 85-103 dBa
- Zastita IP 65

- Frekvencija 800 — 1000 Hz

Moguénost podeSavanja 4 razli€ita tona.
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Izlazna jedinica XP95 Apollo,

Ima svoju adresu, spaja se u petlju, sluzi za upravljanje s relejnim kontaktom,

bilo mirnim ili radnim.

Napon 14 do 28 V dc
Preklopni relejski kontakt za
upravljanje na 30V max 1A

br. nar. 55000-819

Radna temperature -200C do +700C

Zastita IP 54




APZ-INZENJERING d.d.
Zagreb, Grahorova 15

Investitor:
Gradevina:

T.D.:
Faza:

GRAD VUKOVAR

32000 Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
EKO-ETNO KLUB ADICA
Vukovar, Adica, 204. vukovarske brigade

40/2006

IZVEDBENI PROJEKT

LIST
S7

11/2008

2.15 Proracuni

2.15.1 ProraCun napajanja

ProraCun napajanja, odnosno minimalni potrebni kapacitet baterije vrsi se prema HRN
VDE 0833 dio 1. odlomci 3.9.5.1 i 3.9.5.2, te prema HRN VDE dio 2. odlomak 3.4
,Opskrba elektricnom energijom®. Prema kriterijima zadanima u spomenutim normama
potrebno je bateriju dimenzionirati tako da sa 80% kapaciteta osigurava 30-satni rad
sustava u normalnom stanju, a iza toga jo$ 0,5 sati u alarmnom stanju.

Sustav u normalnom stanju uzima iz izvora struju |, ,a u alarmnom stanju struju |, ,pa za
izraCun kapaciteta baterije vrijedi izraz:

— ProraCun kapaciteta akumulatora za jednu centralu:

C, =125%[30x1, +0,5%1,]

2.15.2 Proracun za vatrodojavnu centralu:

ELEMENT k STRUJA U MIROVANJU STRUJA U ALARMU
om- PO ELEMENTU [mA]| UKUPNO [mA] |PO ELEMENTU [mA]| UKUPNO [mA]
Centrala 1 79,00 79,00 181,00 181,00
Opticki detektor 46 0,30 13,80 4,00 184,00
Termicki detektor 5 0,20 1,00 3,00 15,00
Ruéni javlja¢ 13 0,30 3,90 3,00 39,00
Podnozje s relejom 4 0,10 0,40 0,10 0,40
Podnozje s izolatorom) 2 0,30 0,60 0,30 0,60
Podnozje sa sirenom 6 0,20 1,20 20,00 120,00
Bljeskalica 6 0,25 1,50 20,00 120,00
UKUPNO: 1= 101,40 12= 660,00

STRUJA 11 [mA]

STRUJA 12 [mA]

KAPACITET AKUMULATORA [Ah]

101,40

660

4,22

C., =125x[30x101,4 +0,5x 660,00] = 422mAh = 4,22 Ah

Minimalni kapacitet akumulatora za vatrodojavnu centralu iznosi 3,95 Ah.

Ugradit e se akumulator kapaciteta 6Ah Sto zadovoljava neometan rad.
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